|, MUNICIPALIDAD DE QUILLON
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“MEJORAMIENTO ENTORNGC JARDIN INFANTIL Y
SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, QUILLON"

APRUERA CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS.-

DECRETO N° 495 /

QUILLON, 05 OCTUBRE DE 2011.-

VISTOS:

1. Decreto slcaldicio N° 674 ce techa 20 de Diciembre de 2010, gue aprueba Prosupuesto
wuricipal Yigente para el afio 2011,

2. Ficho FRIL v orovecto deno~inado “Mejoramiento Entorno Jardin Infantil ¥ Sala Cuna
Portal del Valle, Quillén",

1. Convenio de Transferencia de Recursos suscrife ertre lo | Municipalidad de Gallar y el
Gobierne Regional de lo Regidn del Bo Bio de fecho 11 de abrl del 2011, para 1o
Fjecucion de Proyecto "Mejoramiento Entorno Jardin Infantil ¥ Sala Cuna Portal del Valle,
Guillén",

4 Lo Resolucien Exento N2 0573 de techa 14 de abrl de 201 1. del Gobiemo Regicrnal de la
Regian del Bio Bio, gue apr.ena Convenio de Transferencio de RecJrsos.

5 Roses Administrativas Bspeciales v demas anfecedentes de proyeco "Mejoramiento
Entorno Jardin Infantil y Sala Cuna Portal del Yalle, Quillon™,

& Decrelo Alcaidicio WNF 28% de fecha 23.05.207 1 gprusbo convenio transferencio de
recusos, lamade o licilacion piblico, Bases  Acoinistrafivas Especales v Mombrd
Cormision de Eyalaccian,

7. Acta ce Aperura Hectrénica ce teana 15092011,

a,  acto de Braluacion de fecha 300,09 2011,

9, Fesolucicrn Alcaldicio de fecha 04, 10,2017,

10, Decreto Alcoldicio N° 495 de fecha 05.70.201 1, oprueba odivdicocidn y autorza emision
de Orden de Corniseg,

1 Confralo de elecouciaon de chras de fecha 2710200 1.

12, Las Focultades que me confiere la Ley k® 18,695 de 1988, “"Ley Orgdnico Constitucional
de Muricipaidodes” . v sus oostanicres modificocioneas.

CONSIDERANDO

[

Lo sefialodo on Convenio Mandato, en relacian o la resoorsakilidas de lo Munisoalicad
de o gjgcucidon completa del proyecto.

Decreto Alcoldicio Ne 495 de fecho 05 de ootubre del 2011




- H cenfrato suscrito entre la | Mun'cipalidad de Quildn v la empresa Rubén Méndez
Placencia, Consfruccién ELR.L, en el morco de la icitocién oublica “Mejoramiento
Entorno Jardin Infantil y Sala Cuna Portal del Valle, Quillén '

DECRETO

1. APRUEBASE, Corfrate de Fecucion de Obras, en & morco de lo icitacian pobloo 15
NEARAE-10-LE] | denominada Mejoramiento Entorno Jardin Infantil y Sale Cuna Portal del
Vvalle, Quillén’, o lo empresa Rubén Méndez Placencia, Conskuccion ELRL, REUT
NETED69 .48 -1 Bn la swma de 3115988 718~ (choe millonos noveciertos sesenta y ohic
mil setecientos dieciocho peses) impuestos inciuides, y un ploze de gecucion de freinla
(30 cias cormides, o contar de la fecha consignoda en el Aclc de | ntrega de lereno,

2. IMPUTESE. o lo cuenta “Administracion de Fordos" del Presupueste Muncipal 2017
finoncade con Fondoes del Gobiemo Regicnal Region del Bio Bio.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

En Quillon, a 27 dias del mes de octubre del afio 2011, entre la . MUNICIPALIDAD DE
QUILLON, Corporacién auténoma de derecho plblico RUT N 69.141.400-0, con domicilio en
calle 18 de Septiembre N2 250, Quilldn, representada por su alcalde (S) Don HECTOR
BAUDILIO MONSALVE CASTILLO, cédula de identidad M° 6.726.058-9, en su calidad de
representante, y la empresa Rubén Méndez Placencia, Construcciéon E.L.R.L., RUT
NO76.069,681-1, representada por Rubén Méndez Placencia, ceédula de identidad
N©13.376.428-3, ambos con domicilio en calle Manuel Antonio Matta N® 1153, cuidad de
Coelemu comuna del mismo nombre, se conviene el siguiente Contrato de gjecucian de
Obras por la "Mejoramiento Entorno Jardin Infantil y Sala Cuna Portal del Valle,
Quillén”, bajo la modalidad de licitacion publica:

PRIMERO : La I. Municipalidad de Quilldn, en el marco del Fondo Regional de Iniciativa
Local le fueron aprobados los recursos para ejecutar el proyecto
“Mejoramiento Entorno Jardin Infantil y Sala Cuna Portal del Valle,
Quillén"; segln consta en convenio mandato de Transferencia de Recursos del
Fondo Macional de Desarrollo Regional, aprobado por Resolucion Exenta N®0573
de fecha 14 de abril de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional Region del Bio
Bio v la I. Municipalidad de Quillon.

SEGUNDO : La Ilustre Municipalidad de Quilldn, en adelante La Municipalidad, por su
representado, y la Rubén Méndez Placencia, Construccién E.LR.L., en
adelante El Contratista, expresan que el presente contrato se regira por |a
oferta presentada por el oferente, Aclaraciones, Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Bases Administrativas Generales, Ley y
Ordenanza General de Urbanismo v Construccion, Mormas Chilenas Oficiales v
demas antecedentes técnicos, en el orden indicado, cuerpos normativos gue no
se insertan a este instrumento por ser conocidos por los comparecientes; pero,
que forman parte integrante del mismao.

TERCERO : El contratista se obliga a efectuar los trabajos que dicen relacion con la
ejecucion del proyecto " Mejoramiento Entorno Jardin Infantil y Sala Cuna Portal
del Vatle Quillor!’, a desarrollarse en la ciudad de Quillon, dentro del plazo de
treinta (30) dias corridos, a partir de la fecha consignada en el acta de entrega
de terreno.

El plazo fijado en el presente contrato se entendera en dias corridos, sin
deduccidn de lluvias, feriados ni festivos, v debera ser cumplido estrictamente,
salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la Municipalidad.



CUARTO

QUINTO

SEXTO

SEPTIMO

OCTAVO

NOVENO

DECIMO

Por lo tanto, se entiende como responsabilidad de la empresa contratista la
provisidn de los materiales, equipos y mano de obra para |a construccion de los
trabajos involucradas.

: El precio del contrato se pacta en la suma de 5 11.968.718.- (once millones
novecientos sesenta y ocho mil setecientos dieciocho pesos) impuestos
incluidos. El contrato se regird por el sistema de Suma Alzada, sin reajustes ni
intereses, financiado por el Gobierno Regional Region del Bio Bio.

: El precio del contrato se cancelard mediante estados de pagos mensuales,
seglin avance fisico de las obras realmente ejecutadas, previo informe del
Inspector Técnico de la Obra, de acuerdo a los valores del presupuesto
adjudicado,

Para dar curso a cada estado de pago, el contratista debera acompafar la
documentacion indicada en el punto N° 18 de las Bases Administrativas
Especiales en ariginal y dos copias (fotocopia).

: La Municipalidad supervisara las obras contratadas, para lo cual el contratista
quedard obligado a otorgar en cualguier momento todas |as facilidades gue se
requieran para el desemperio de su cometido.

La Municipalidad serda representada ante el contratista para efectos de
fiscalizacion del contrato por la Inspeccion Técnica de Obras (ITO). Las
atribuciones de la ITO, seran esencialmente, contralar el cumplimiente de los
términos establecidos en la propuesta y en el contrato.

Para los efectos de consignar planificaciones y abservaciones de la construccion
de las obras se mantendra en la ITO un libre que se llamara “Libro de Obras”, el
que serd firmado por el contratista o su representante, designado par éste.

1 Las condiciones de la obra que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y
en la Hoja Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera
pagar mayares obras ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualguier
error en los estudios realizados.

: Si el contratista estimase tener derecho a un aumento del plaze contractual
debera solicitarlo por escrito fundadamente a la Municipalidad, dentro del plazo
primitivo, si el municipio resuelve otorgarlo, debera sancionarlo por Decreto
Alcaldicio dictado antes del vencimiento del plazo que se amplia.

: Las sanciones se aplicaran administrativamente sin forma de juicio y se
deduciran de los estados de pago pendientes, de |las garantias del cantrato, o de
cualquier otro valor que se le adeude al Contratista, segin lo senalado en el
punto N9 21, de |las Bases Administrativas Especiales.

: Para garantizar el Fiel Cumplimiento del contrato, el contratista presenta en
este Acto, Deposito a la Vista NC0404222 del Banco Santander por “Fiel
Cumplimiento de Contrato” por la suma de $ 1,200.000.- {un millon doscientos
mil pesos), con fecha de vencimiento indefinida.
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DECIMO PRIMERO : El presente contrato se firmara en septuplicado quedando un ejemplar
en poder del Contratista y los restantes en la Municipalidad de Quillén, Se
faculta al portador para requerir las protocolizaciones que sean de rigor.

DECIMO SEGUNDO: Para todas los efectos legales que deriven del presente Contrato, las
partes fijan su domicilio en la comuna de Quilion,

Previa lectura, en sefial de conformidad firman:
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