@ I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“CONSTRUCCION SEDE JUNTA DE VECINOS
BELLAVISTA SAN VICENTE, QUILLON”.

APRUEBA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE
EVALUACION. -

DECRETO ALCALDICIO N° > > 324 |

QUILLON, . .

06 AGD 2018

VISTOS:

1. Iniciativas de Inversién municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, afio 2019;

2. Ficha Técnica N°26, de fecha 02.08.2019;

3. Las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes elaboradas por la
Municipalidad para el llamado a licitacién publica denominado “CONSTRUCCION SEDE
JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA SAN VICENTE, QUILLON”;

4. Decreto Alcaldicio N°4.840 de fecha 17 de diciembre de 2018, que aprueba Presupuesto
Municipal Vigente para el afio 2019;

5. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de
procedimientos de compras publicas;

6. Decreto Alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de 2018, que actualiza y modifica
Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013.

7. Decreto Alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa
decreto alcaldicio N°1.133/2018.

8. Decreto Alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de 2018, que actualiza subrogantes:
alcalde, direcciones y departamentos que indica.

9. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios.

10. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.

11. Sentencia de Proclamacion de Alcaldes N°17, de fecha 30 de noviembre de 2016, del
Tribunal Electoral de la Regién del Bio Bio.

12. Decreto Alcaldicio N° 4.100, de fecha 06.12.2016, que nombra a Don Alberto Gyhra Soto,
como alcalde de la comuna de Quillon.

13. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica Constitucional de

Municipalidades” y sus posteriores modificaciones.
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CONSIDERANDO

Lo contemplado en el Art. 3° letra c) de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, en relacién a “La promocion del desarrollo comunitario”.

La necesidad de los vecinos del sector, de contar con un espacio fisico que les permita
mejorar su calidad de vida, desarrollar el sentido de pertenencia y convivencia comunitaria.

DECRETO

1.

LLAMASE, a Licitacion Publica el proyecto denominado “QONSTRUCCION SEDE JUNTA
DE VECINOS BELLAVISTA SAN VICENTE, QUILLON” cuya publicacion debera
efectuarse, a través del Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la Ley N°19.886
Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de
Servicio.

APRUEBASE, las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes que dieron
origen y forman parte del Llamado a Licitacion Publica “CONSTRUCCION SEDE JUNTA
DE VECINOS BELLAVISTA SAN VICENTE, QUILLON".

DESIGNASE, la Comisién de Evaluacion de Propuestas, de la Licitacion Publica
denominada “CONSTRUCCION SEDE JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA SAN
VICENTE, QUILLON?”, los integrantes de la comisiéon de evaluacién, seran sujetos pasivos
segun los dispuesto en la Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que
dure el proceso de evaluacion y estara constituida por funcionarios de los siguientes
departamentos o quienes subroguen:

Sebastian Henriquez Manriquez Arquitecto SECPLAN

Néstor Cid Pedreros Director DOM

Bernardo Gajardo Salazar Tesorero Municipal

Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de Ministro de Fe

La Comision indicada en el punto 3) de los Vistos del presente decreto, deberan constituirse
de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, que rigen el llamado a
licitacion publica.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante ftitular, pasa a
formar parte de la Comision respectiva quien corresponda, segiun se sefnala en los
siguientes Decretos Alcaldicios; Decreto Alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de
2018, que actualiza y modifica Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013, Decreto
Alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa decreto
alcaldicio N°1.133/2018 y Decreto Alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de 2018, que
actualiza subrogantes: alcalde, direcciones y departamentos que indica.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION :“ CONSTRUCCION SEDE JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA
SAN VICENTE, QUILLON”.

MANDANTE : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD FINANCIERA  : . MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a Propuesta Publica
para ejecutar la obra denominada “Construccion Sede Junta de Vecinos Bellavista San
Vicente, Quillén”. Ubicado en el radio urbano de la ciudad de Quillén, en el marco del
proyecto financiado por |. Municipalidad de Quillén.

Para este efecto el presupuesto Maximo de $ 35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos).

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de Licitacion,
Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad de
Quillén, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a la licitacion.

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a continuacion

tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Quillon
para ejecutar la obra denominada “Construccion Sede Junta de Vecinos Bellavista San
Vicente, Quillén” de acuerdo a lo solicitado.

b) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucién
de obra y a la cual queda sometida la relaciéon del Municipio y el Oferente. Comprenden las
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y cualquier otro
documento que forme parte de la licitacion.

c) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para hacerse
cargo de la ejecucién de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad de Quillon.

d) Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se
sujetara la vinculacion entre la Municipalidad y el Contratista en relacion de ejecutar la obra
denominada “Construccion Sede Junta de Vecinos Bellavista San Vicente, Quillén”.

e) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo
contrario.

f) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracién de la propuesta.

g) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del

Contrato y correcta ejecucion de las obras que se materializaran a través de cualquier
documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga
como finalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de la obligacion.

h) L.T.O.: Inspeccion Técnica de la Obra, que en este caso recae en los profesionales de
la Direccion de Obras Municipales, quienes a su vez podran ser asesorados por otros
funcionarios municipales competentes relacionados con el Proyecto.

i) Mandante: llustre Municipalidad de Quillén.

j) Municipalidad: Corporacién o grupo de personas integrado por un alcalde y concejales que
se encarga de administrar un municipio.

k) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos para
participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro
Chileproveedores.
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I) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas por

el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

m) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa

vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO.

n) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad de equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que procedan en consecuencia, cancelar mayores cantidades,
ampliar plazos ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

i) Unidad Técnica: llustre Municipalidad de Quillén, representada por su Alcalde, (o bien,
quien lo subrogue).

2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacién y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas bases,
Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios y enmiendas que formen parte del mismo y que
pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha de respuesta de
las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacién vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretaciéon o aplicacion de
cualquiera de las clausulas del contrato serd sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillén, ciudad donde las partes fijan su domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION

3.1.- Modalidad de Contratacion
Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, ni
indemnizaciones de ningun tipo, segun calendario de Licitacién contenido en portal mercado
publico. Las aprobaciones y recepciones en los servicios correspondientes antes de la solicitud
de recepcion de la obra todo a cargo del contratista que se adjudique la obra.-

3.2.- Reglamentacion
a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos

Administrativos de Suministros y Prestacién de Servicios, y sus modificaciones y decreto
250 que aprueba la ley antes descrita.

b) A lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional, sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175

c) El D.S.N°458/75 de V.U.,"Ley General de Urbanismo y Construccién”, y su Ordenanza,
con todas sus modificaciones posteriores.

d) Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.

e) Ley N° 20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de servicios
transitorios.

f) Ley N° 16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestion de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

g) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion. -

h) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las eventuales
aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

3.3.- Orden de Prelacion.
Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacién, el orden de
Prelacion de la Documentacién (en orden de mayor a menor importancia), sera:

Prelacion Administrativa
1) Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.

2) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.
3) Contrato.
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Prelaciéon Técnica

1) Aclaraciones.

2) Proyectos de Arquitectura.

3) Especificaciones Técnicas.
La publicacién de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se
solicita la presentacion de toda la documentacion que conforma la oferta del contratista por el
mismo medio, segun calendario contenido en el portal.

4. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion, los contratistas y/o profesionales competentes, de acuerdo
a la Ley de Urbanismo y Construccion, que cumplan con los requisitos exigidos en las
presentes Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, y que estén inscritos
en el registro de la Ley de Compras Publicas (Chile proveedores).

Segun los establecido en el Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, los proveedores o personas naturales o juridicas que deseen
participar en forma conjunta, en algin proceso de licitacion publica deberan formalizar la union,
constituyéndose como una UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en caso de ser
adjudicados y a la firma del contrato, deberan presentar documento que adquiere el caracter de
escritura publica de la constitucion y Nombramiento de un representante o apoderado comun.
Segun lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sélo se
encuentran habilitados para ejecutar obras de construccién, reconstruccion, alteracion,
modificacién y reparaciones de edificios y la urbanizacion de ciudades, los profesionales
competentes como personas naturales y aquellas Sociedades que actiuen, a través de un
profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
Competente del area de la construccién, es decir, poseer uno de los siguientes titulos:
Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto.

Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un certificado
actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emision superior a 30 dias corridos
antes de la fecha de apertura de la propuesta.

5. DEL PROYECTO

La Licitacién contempla la demolicién y reposicion de la antigua sede de la JJ.VV Bellavista
San Vicente, ubicada en Poblacion Bella Vista San Vicente de Quillén, los detalles de su
construccién se encuentran descritos en las respectivas EE.TT de la licitaciéon publica.

6. DEL PRECIO

El presupuesto asignado es de $ 35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos.)

En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor de corte
minimo igual al 85% del presupuesto maximo, lo cual implica que las ofertas inferiores a
dicho monto no seran consideradas en el proceso de seleccién, a objeto de resguardar la
calidad y tiempos de ejecucion de las obras, salvo pueda justificar técnicamente que puede
desarrollar las obras en forma eficiente.

7. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente; sin
embargo, éste no podra ser inferior a 90 dias ni mayor a 120 dias, a contar de la fecha
consignada en el Acta de Entrega de Terreno. Cabe precisar que se entiende que el plazo
otorgado involucra la recepcién de los servicios correspondientes. Sélo no se considerara como
tiempo de ejecucion los tiempos que se ocupen en revision de los servicios correspondientes
ya sea ESSBIO, SEC, DOM entre otros, siempre que de ello dependa la ejecucién de las obras
y que las solicitudes hayan sido hechas con la anticipacion necesaria.

El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni festivos, y
debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la ley
vigente.
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8. VISITA A TERRENO

Se realizara visita a terreno obligatoria, segun calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl, para tal efecto, debera asistir el representante legal o un
representante ( mandatado) , la salida se realizara desde la Oficina de la Secretaria Comunal
de Planificacién de la |I. Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de septiembre #250 Piso
1 de la ciudad de Quillén a las 11: 30 horas. De esta visita se levantara un Acta que se subira
al Portal www.mercadopublico.cl y que debera adjuntarse en el archivo Documentos
Administrativos.

Sera obligatorio que las personas que asistan a la visita a terreno deben considerar lo siguiente
Representantes Legales con escritura vigente de la Sociedad o empresa y fotocopia de
Cedula de identidad, los Mandatados deberan presentarse con un poder simple y fotocopia
Cedula de identidad del representante legal de la empresa.

IMPORTANTE: Aquel Oferente que no se presente puntualmente a esta reunién o no
cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.

9. CALENDARIO DE LA LICITACION
En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

ACTIVIDAD PLAZO
Dentro de los 05 dias habiles contados desde la total
tramitacion del decreto que aprueba el llamado a licitacion.

Fecha de Publicaciéon

Fecha inicio de preguntas 06 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en
el portal www.mercadopublico.cl, las presentes bases, a las

15:30
| Fecha cierre de preguntas Dentro de 4 dias posteriores a la fecha de inicio de

. preguntas, en portal ww.mercadopublico.cl, a las 15:00 hrs.

| Respuestas de las preguntas | Dentro de 3 dias posteriores a la fecha de cierre de
preguntas, en portal ww.mercadopublico.cl, a las 18:00 hrs.
06 dias posteriores desde la publicacion del llamado en el
Visita a Terreno portal www.mercadopublico.cl, a las 11:30 hrs. en
dependencias Municipales

Fecha de cierre de recepcion | 20 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en

de ofertas el portal www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 hrs.

Recepcién garantia  de | El mismo dia de cierre de recepcion de las ofertas, hasta las

seriedad de la oferta 13:00 hrs. Por oficina de Partes de la Municipalidad de
Quillén.

Recepcién garantia  Fiel | 05 dias habiles, posterior a la adjudicacion de la oferta en el

Cumplimiento de Contrato. portal www.mercadopublico.cl hasta las 14:00 hrs. Por

oficina de Partes de la Municipalidad de Quillon.

En caso que la fecha de cierre de recepcion de la oferta corresponda a un dia sabado,
domingo o festivo, sera reemplazado al dia habil siguiente.

10.CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacion y proceso de licitacion. Estas
consultas, deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE.

11.RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE. Se debe precisar que
toda la documentacion que se adjunte al documento donde se efectuan las aclaraciones son
parte integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento
de las aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dara respuesta a
consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado
precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e ingenieria y
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Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a
través del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las
aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacién, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

12.PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta a Suma Alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes de
las fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe adjuntar
archivo con formularios y documentos solicitados a continuacion en formatos Word, Excel, Jpg
o Pdf (no se aceptara otro tipo de formato, facultando a la municipalidad para dejar fuera de
bases al proponente)

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos
obligatorios especificados en las presentes bases. En consecuencia, aquellos oferentes que no
cumplan con estos requerimientos, no seran evaluados y por tanto, quedaran fuera de bases.

En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto; sin
embargo, en la oferta econémica e itemizado debe ser con impuesto incluido.

12.1 Archivo documentacion administrativa, debera incluir:
a) Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segun formato, firmado por su

representante legal.

b) Si el oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia, legalizada ante notario,
del titulo profesional que lo califica como competente, de acuerdo a la ley de urbanismo
y construccion.

c) Formulario Anexo 2 Declaracién Jurada simple, segun formato, firmado por su
representante legal.

d) Copia escaneada de boleta de garantia pagadera a la vista o vale vista, a nombre de la
|. Municipalidad de Quillébn, que garantice la Seriedad de la Oferta por $ 500.000
(Quinientos mil pesos).-

e) Documento que certifique la Inscripcion vigente del Registro de Contratista, extendido
con una antigiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de la Apertura, por el
Registro correspondiente.

f) Acta de Visita de Terreno, donde conste que el oferente concurri6 a la visita a terreno
contemplada en el punto N° 8 de las presentes bases.

g) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion,
expuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

12.2 Archivo documentacion técnica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 3 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios (semanas)
para el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto detallado).

b) Formulario Anexo 4 Nomina de obras en ejecucion y terminadas durante los ultimos
dos anos con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas por la empresa, no
subcontratos, sefialando: monto, unidad, cantidad, ano y mandante. En tal sentido,
se deberd acreditar, a través de certificados emitidos por los mandantes (no se
consideraran, 6rdenes de compra, permisos de edificacion, recepciones, facturas, etc.
Por obras realizadas), en los cuales se sefiale claramente la superficie construida, monto
del contrato y de preferencia la calificacion obtenida.

c) Formulario Anexo 5 Plazo de Ejecucion de la Obra, dias corridos.

d) Formulario Anexo 6 Personal Técnico de la Obra y mano de obra a contratar: Se
debera indicar el Personal Técnico y cantidad de mano de obra calificada y No
calificada que se utilizara para el desarrollo y direccién de las Obras. Ademas, se debe
acompaniar fotocopia simple del titulo o del certificado de titulo profesional del encargado
de la obra, el que debera tener la calidad de Profesional competente de la Construccion,
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al tenor de la normativa vigente: Constructor Civil o Ingeniero Constructor, Ingeniero
Civil, Arquitecto.

12.3 Archivo Propuesta Econémica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 7 Oferta, segtin formato, firmado por su representante legal.

b) Formulario Anexo 8 Programa de Inversién, de acuerdo a los Estados de Pago,
considerados en punto N° 21 de las presentes Bases y Programa de Trabajo.

c) Formulario Anexo 9 Presupuesto detallado por partida, segun itemizado de
presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillén. Estos datos podran
presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y
cuando éste respete el desglose, orden y unidad de medida de las partidas del Formato
anexo adjunto.

d) Formulario Anexo 10 Andlisis de precios unitarios, donde se sefale el listado
valorizado de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes, jornales, Leyes
Sociales, gastos generales, utilidades y otros de todas las partidas.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, esta en conocimiento de todos
los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir
todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacién parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas, los errores u
omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectie el oferente en el estudio
de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura y no
podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el representante
legal, en el caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo
cual sera informado, a través del mismo medio.

13. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitaciéon
expuesto en portal www.mercadopublico.cl. Y calendario expuesto en el punto 9 de las
presentes bases.

14. DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el cobro de
la garantia de manera rapida y efectiva”.

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre
Municipalidad de Quillon. RUT: 69.141.400-0. Deberan entregarse con el nombre
del proyecto.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta”, "el fiel cumplimiento
de contrato” o "correcta ejecucion”, segun corresponda con la glosa: “Construccion
Sede Junta de Vecinos Bellavista San Vicente, Quillon.”

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
contratista y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segun cada caso) estara facultado para
hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

f) No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

14.1.- Garantia de Seriedad de la Oferta:

Debe ser ingresada por oficina de partes antes de las 13:00 horas del dia indicado como plazo
maximo para la recepcion de ofertas en el cronograma de licitacién, informado en el portal
www.mercadopublico.cl y calendario expuesto en el punto 9 de las presentes bases. Debera
ser por un monto de $ 500.000 (Quinientos mil pesos), extendida a nombre de la |
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Municipalidad de Quillén, con una vigencia minima de 60 dias, a contar desde la fecha de
Apertura de la Propuesta.

Esta Garantia sera devuelta a los oferentes no adjudicados una vez firmado el contrato, previa
solicitud, por escrito, de los oferentes participantes.

14.2.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

El proponente que se adjudique la oferta deberd reemplazar la garantia mencionada en el
inciso anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, en un plazo de 05 dias
habiles, posterior a la adjudicacion de la oferta en el portal, por una que garantice el "Fiel
Cumplimiento del Contrato", por un monto equivalente al 10% del valor total de la oferta con
una vigencia del plazo contractual aumentado en 90 dias. La que debe ser ingresada por
oficina de partes antes de las 13:00 horas del dia indicado como plazo maximo de su
recepcion.

En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
contratista debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacion a la
expiracion al plazo original.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte del
prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones aplicadas
al contratista; todas ellas tendran el caracter de irrevocable.

El documento en garantia sélo sera restituido al licitante a condicion de que no exista
demanda o accién legal de especie alguna deducida en contra de éste o de la Municipalidad,
derivada directa o indirectamente de la presente licitacién y contrato correlativo. De existir tal
demanda o accién legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente
documento en garantia.

La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud previa
presentacion de informe por parte del I.T.O.

14.3.- Garantia de correcta ejecucion de las obras:

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final de ellas
la empresa debera entregar un documento de garantia por el 5% del precio total del contrato,
para garantizar la "Correcta Ejecucion de las Obras". La vigencia de esta garantia sera de un
afno contados desde la fecha de Recepcion Provisoria conforme de las obras, aumentado en
60 dias.

Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el
documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora le entregue un
certificado o documento similar que acredité que no incorpora glosa en el documento y los
motivos. Para esta salvedad el contratista, ademas, debera presentar una carta firmada por el
Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de ésta, segun
corresponda “Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta Ejecucion
de la Obra”.

La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
bancaria correspondiente.

15. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comision de evaluacién estara conformada por los siguientes funcionarios:

 Sebastian Henriquez Manriquez Arquitecto SECPLAN
Néstor Cid Pedreros Director DOM
Bernardo Gajardo Salazar Tesorero Municipal
Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de Ministro de Fe

O quienes los subroguen o designen.
Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.
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16.EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Se evaluaran los siguientes aspectos:

CRITERIO PONDERACION
Valor de la Oferta 15%
' Tiempo de Ejecucién 20%
Experiencia del Contratista 25%
Registros de Contratistas 15%
Contratacion Mano de obra no calificada y sueldos imponibles 25%

a) Valor de la oferta (ponderacion 15%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 6 de las presentes Bases especiales, de haber
incongruencia entre propuesta ofertada en el portal y propuesta en Formulario anexo N°7, se
considerara informacién entregada en el Formulario anexo N°7 para la evaluacion de la oferta.

Formula:  (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar
(Precio de oferta evaluada)

b) Tiempo de ejecucion (ponderacion 20%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N.° 7 de las presentes Bases Especiales. —

PLAZO PUNTAJE
Primer menor plazo 100 puntos.
Segundo menor plazo 90 puntos.
Tercer menor plazo 80 puntos.
Cuarto menor plazo 70 puntos
Quinto menor plazo 60 puntos
sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 puntos
Mas de 90 dias y menos de 120 dias o no indica. Fuera de bases.

c) Experiencia del contratista (PONDERACION 25%)

Se considerara la experiencia acreditada en cantidad de m? en obras similares. (Con obras
ejecutadas de similares caracteristicas con pavimentos, areas verdes, instalacion de
juegos entre otros relacionados.). informacién que debera ser ingresada por el oferente en
Formulario Anexo N° 4 y certificados emitidos por los mandantes de los ultimos 2 anos,
solicitados en el punto 12.2 letra b) de las presentes BAE.

DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE )
Mayor cantidad de metros cuadrados construidos 100 puntos 'l
| Segundo mayor cantidad de metros cuadrados construidos 90 puntos ||
Tercer mayor cantidad de metros cuadrados construidos 80 puntos.

Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados construidos 70 puntos ‘
Quinto mayor cantidad de metros cuadrados construidos 60 puntos §
Sexto mayor cantidad de metros cuadrados construidos y demas. | 50 puntos

Sin experiencia. 10 puntos

d) Registros de contratistas (ponderacion 15%)

Se evaluaran los siguientes registros:

REGISTRO CATEGORIA PUNTAJE
MINVU A1 O A2 Cuarta categoria 0 | 440 pyntos
superior.
Registro Municipalidades 70 Puntos
Posee otro registro distinto a los mencionados
anteriormente 40 Puntos
No posee registros Fuera de Base
10
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e) Contratacion de mano de obra no calificada y sueldos imponibles. (ponderacién
25%).

Se considerara un contrato por persona, por periodo total de ejecucién, como también
contratos parciales (partidas o sub partidas).

Se evaluara la cantidad y la remuneracion liquida mensual de la mano de obra no calificada
local, para dicha evaluacion se calculara el promedio del valor total de la suma de los sueldos a
contratar, informacion que debera ser ingresada por el oferente en Formulario Anexo N° 6,

Lo anterior acorde a la siguiente tabla:

Categoria N° trabajadores Puntaje

B Oferta con mayor cantidad de mano de obra
100 Pts.
Segunda oferta con mayor cantidad de  mano de
g y 90 Pts.

Contrato Inicio a Fin de laObra  (obra

Mano de obra local NO Calificados a Tercera oferta con mayor cantidad de mano de obra
contratar para la ejecucion de la Obra. 80 Pts.
Nota: éstos corresponden a los que estaran

Cuarta y resto de ofertas con mayor cantidad de

contratados para realizar labores desde el oo de obra 60 Pts.

iNCk AT O [0 No presenta mano de obra NO calificada

(35%) P ada. 10 Pts.
No presenta informacion, informacion incompleta o Fuera de
con errores Bases

Oferta con mayor cantidad de mano de obra 100 Pts.

Contrato Parcial Segunda oferta con mayor cantidad de  mano de 90 Pts.

Mano de obra local NO Calificados ajobra _

contratar para la ejecucion de la Obra. Tercera oferta con mayor cantidad de mano de obra| 80 Pts.

Nota: éstos corresponden a los que estaran
contratados para realizar labores parciales
len la obra, ya sea por partidas o sub
partidas o labores especificas.

Cuarta y resto de ofertas con mayor cantidad de| 60 Pts.

1 0,
(15%) mano de obra
;No presenta informacion, informacion incompleta o Fuera de
con errores. Bases
Categoria Tramo de remuneraciones Puntaje
Oferta con mejores remuneraciones sobre los
$430.000 100 puntos
Remuneracion imponible a pagar a los 2da. mejor oferta de remuneraciones y otras sobre 90 puntos
abajadores NO calificados a contratar ﬂaraIOS $430.000-- - - :
la ejecucion de la obra, ya sea contratado Oferta con mejores remuneraciones sobre los
or el total de la ejecucion de la obra o de®280-000 80 puntos
odo parcial.
50 %) 2da. mejor oferta de remuneraciones y otras sobr 70 puntos
Para la evaluacion de esta categoria selos $380.000.- el
onsiderara la sumatoria del todos los Oferta con mejores remuneraciones sobre los| 60 puntos
ueldos y realizando su ponderacion, a éste$331.000
se le asignara el puntaje. 2da. mejor oferta y otras, de remuneraciones sobre B0 HRIDS
los $331.000.- P
Oferta de remuneraciones entre $301.000 vy
330.000 10 puntos
No presenta informacion, informacion incompleta o Fuera de
con errores Bases

NOTA: Quien considere en su propuesta, sélo contratos de inicio a fin de la obra para
mano de obra no calificada, sera bonificado con la mayor ponderacion de la categoria
“CONTRATO PARCIAL".
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Conjuntamente con la aplicacién de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar, que la Obra en licitacion,
sera ejecutada correctamente.
En caso de empate por parte de dos o mas oferentes, se priorizara aquel que posea el mayor
puntaje en el criterio de Experiencia del Contratista, en caso de persistir el empate, se
priorizara al oferente que posea mayor puntaje en el criterio de Valor Oferta, de persistir el
empate, sera oferente que obtenga el mayor puntaje el criterio de Tiempo de Ejecucion.
Seran causales de eliminacion inmediata, para no formar parte de las ofertas propuestas al
senor alcalde, los siguientes aspectos (se consideraran los antecedentes con una antigliedad
de cinco anos):

a) Verificacién de incumplimiento de contrato con esta u otra municipalidad o cualquier

reparticion publica (referentes a la ejecucion de una obra).
b) Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecucion de una Obra.
c) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracion de la documentacion

presentada.

Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacién adicional, para efecto de
realizar la evaluacion de la oferta y comprobacion de los antecedentes sefalados en la
propuesta.

La comisién emitira un informe de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de la
comision y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

17.ADJUDICACION

Se debe precisar, que so6lo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos por la Direccion de
Compras y Contratacion Publica.

18. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl. Respecto de la
adjudicacion de las obras, se debera firmar el contrato dentro de un plazo de 07 dias habiles,
se suscribe el contrato privado con la Unidad Técnica, de no poder cumplirse dicho plazo sera
facultad del municipio evaluar las situaciones que dieron origen al no cumplimiento, pudiendo
ser mayor por causas justificadas, como por ejemplo que la contratacién deba ser aprobada por
concejo municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato o no acompana el documento de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el plazo sefalado, la Municipalidad podra hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta, pudiendo entonces proceder a adjudicar el servicio a otro de
los oferentes o llamar a nueva Licitacién, segun lo estime conveniente la Municipalidad.

18.1. Entrega de Terreno

La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 07 dias habiles posterior a
la firma del contrato de Ejecucion de obra, salvo que se produzca un retraso administrativo
municipal justificado o caso fortuito calificado por la ley vigente. De no cumplirse con el plazo
estipulado la Municipalidad podra hacer efectivas las garantias administrativas.

19. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El Contratista no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por él
contraidas, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo, y previa autorizacion municipal
podréa subcontratar servicios contenidos en la presente licitacion, entendiéndose no obstante
como responsable directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se establecen en
el presente articulo, facultara a la “Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.

20. SUPERVISION

La ejecucion de la obra serd supervisada por un Inspector Técnico (1.T.O) nombrado por la
Municipalidad de Quillén, cualquier duda que surja de la interpretacion de los antecedentes, asi
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como los problemas que se deriven de su aplicacion durante el transcurso de la obra, deberan
ser expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden técnico
exclusivamente, correspondiéndole a la asesoria juridica resolver aquellos de indole legal.

El Inspector Técnico de la Obra, designado por el Municipio, no podra autorizar cambios en el
proyecto, limitando su funcién a informar a la autoridad competente de la Municipalidad,
respecto al grado de cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la obra y bajo
custodia del contratista un Libro de Inspeccion denominado "Libro de Obras".-

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segin sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

20.1.-Letrero de obra.

Se debe considerar la colocaciéon de un letrero indicativo de la obra, dentro de los primeros 10
dias corridos, una vez entregada el acta de entrega de terreno, considerando el formato de
Letrero Municipal.

Este letrero debera ser instalado en un lugar visible, donde identifique el proyecto financiado y
s6lo podra ser retirado después de obtenida la Recepcion Municipal Definitiva de las obras o
cuando asi lo determine el mandante por la Direccion de Obras Municipal.

20.2. Contratacion Mano de Obra Local

Se debe considerar a lo menos un 55 % del total de cantidad de mano de obra local (no
calificada), informacién que se obtendra del Certificado de contratacion, emitido por oficinas
de Intermediacion laboral de Quillon (OMIL).

La OMIL de no contar con porcentaje solicitado de mano de obra local emitira Certificado de
No disponibilidad Laboral.

En la supervisién de este acto, el |.T.O considerara un contrato por persona, por periodo total
de ejecucion, como también contratos parciales (partidas o sub partidas).

21. ESTADOS DE PAGOS

El precio del Contrato se cancelara en estados de pagos mensuales de las obras realmente
ejecutadas, de acuerdo a Programa de Inversion entregado por el oferente (Formulario Anexo
N°8), previo informe del Inspector Técnico de la Obra.

Para dar curso a cada estado de pago el contratista debera acompafar los siguientes
documentos en original y tres fotocopias:

a) Oficio conductor solicitando el estado de pago.

b) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Quillén, calle 18 de septiembre N°250, RUT:
69.141.400-0.

c) Fotocopia Legalizada de factura anterior cancelada (cuando corresponda).

d) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el
avance fisico de la obra en porcentajes, cuyo formato sera proporcionado por la
Municipalidad.

e) Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable
de la supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Mandante.

f) Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo que acredite no tener reclamos laborales
pendientes por la obra, si corresponde por plazo ofertado.

g) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones previsionales y de salud, de
los trabajadores de la obra, si corresponde por plazo ofertado.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectia el Mandante
durante el curso de los trabajos, y so6lo tendra el caracter de un anticipo concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra; en ningun caso se estimara este anticipo como la
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aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde
dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de pago de la obra, el contratista tendra la posibilidad de
factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y cuando
hubieren sido autorizados por el ITO y se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas por
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo prescrito por
el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberan cumplir con lo
establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y
cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas
pendientes.”

Para efectuar la operacion de factoring, el contratista o proveedor debera solicitar autorizacion
por escrito a la Municipalidad, mediante presentacién ingresada en la Oficina de Partes
Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias de
anticipacion a la ejecucion de la operacion. El Sr. Administrador Municipal daréa la autorizacién
a la operacion de factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando
que se practico debida notificacion al municipio y que no existen obligaciones ni multas
pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacion de factorizacién
debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompanando copia del contrato, de las
presentes BAE, asi como la autorizacion emitida por el Sr. Administrador Municipal.

22. DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en la Hoja
Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no corresponderd pagar mayores obras
ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios realizados.

El plazo no puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley
vigente, siempre y cuando la peticion de prérroga se haya formulado, antes de los 05 dias de
expirar el plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar especificamente
la causa que lo motiva y el aumento de plazo solicitado.

Se entendera como fuerza mayor o caso fortuito, lo indicado en la ley vigente.

En este contexto se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo de fuerza
mayor o caso fortuito.

El plazo de prorroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudico la propuesta, el Alcalde.
Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de materiales.
Para evitar problemas que pudieran presentar, el Contratista declara conocer cabalmente la
oferta y demanda de los materiales y su mercado.

23. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de la obra al profesional competente, segun la
0.G.U.C,, y sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de la Obra y proporcionar los
antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional propuesto en la
oferta debera ser quien asuma dicha funciéon en primera instancia, a menos que el municipio
rechace dicha proposicion, pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro profesional
gue acredite una calidad profesional y de experiencia superior.

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,
como garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador.

24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera calidad en la
ejecuciéon de la obra; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de
proteccion y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan
ocasionarse en el desarrollo de la obra, ya sea relacionados con los operarios o terceras
personas.

a) Mantener en la obra, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las  visitas

de monitoreo, con la siguiente documentacion, en original o fotocopia:

* Contrato de Ejecuciéon de Obra
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* Carta Gantt

* Oferta y Presupuesto detallado por partidas
* Programa de trabajo

» Especificaciones Técnicas y Planos

« Libro de Obras.

b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le formule la |.T.O.,
y que formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacion, normas y
bases no hubiesen sido observadas por la comision de licitacion revisora de la oferta.

c) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio, los materiales que surjan
durante el desarrollo de la obra como resultado de las demoliciones de instalaciones
existentes. También, serd su responsabilidad la restitucion, sin costo alguno para el
mandante, de cualquier instalacion que se vea afectada por la ejecucion de la obra sin estar
expresamente estipulado en la documentacion otorgada al contratista.

d) Someter a la aprobacién del Director de Obras y Secretaria Comunal de Planificacion de
Quillén, cualquier eventual modificacion de proyecto, que se requerira por causa de fuerza
mayor o mejoramiento de la obra.

Todo aquello no definido en las especificaciones técnicas adjuntadas debera regirse por
bases técnicas generales, en caso de discordancia entre estas primard la de mayor
conveniencia a este municipio.

e) Entregar al municipio, al término de la obra, una carpeta de planos actualizados con
todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en el curso
del desarrollo de los trabajos.

25. OBLIGACIONES DEL I.T.O

La Inspeccion Técnica de la Obra, debera verificar que las obra se construyan de acuerdo, al
proyecto aprobado (planos y especificaciones), que se cumpla lo establecido en las BAE,
interviene ademas como asesor o consultor de los inversionistas, colabora también en la
prevision de conflictos y aporta toda su experiencia, para el mejor logro de los objetivos de
calidad, costos, plazos y seguridad en las faenas.

Para ello el Inspector técnico tiene que ser un profesional de obra de profesion afin a la
construccion ya sea Arquitecto, Ingeniero, Constructor, Técnico; quién debera tener cabal
conocimiento en las normas de construccion y del buen construir segun "Ley General de
Urbanismo y Construccion”.

Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes:

o Verificar que las EETT tanto de Arquitectura, Calculo, Instalaciones y de Especialidad,
se cumplan al pie de la letra.

o Verificar que los avances de obras vayan de acuerdo a lo programado (segun carta
Gantt).

o Verificar que los profesionales y técnicos que ejerzan cumplan y ejecuten bien sus
labores.

e Verificar que los Estados de Pagos, sean los reales.

¢ Verificar que se mantengan en obra planos siempre actualizados, retirando de obra las
ediciones caducadas.

o Verificar que todos los materiales utilizados en la obra sean los requeridos en las
Especificaciones Técnicas.

» Verificar que se cumplan todos los ensayos requeridos tanto en hormigones, como
tomar las presiones, etc.

o Verificar que se cumplan todos los acuerdos manifestados en obra y reuniones.

Verificar que los pagos de remuneraciones, Isapres y Fondos de pensiones estén al dia.

Antes de visar los estados de pago.

Verificar que la obra se mantenga con todos sus permisos al dia.

Verificar que operarios-maestros-instaladores, que ejecuten la obra, sean los aptos.

Verificar que profesionales estén permanentemente en Obra.

Verificar de llevar al dia el libro de obras el cual puede ser digital.

Verificar que en las reuniones de obra, se anoten los compromisos adquiridos.

o Verificar que maestros y operarios tengan experiencias en sus respectivos rubros.
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26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato en los
siguientes casos:
a) Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algin
delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades andnimas, lo fuese algun
miembro del Directorio o Gerente.
b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra.
c) Si el Contratista no acatare 6rdenes e instrucciones que le dé la Inspeccion Técnica de las
Obras (1.T.O.).
d) Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.
e) Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de vencimiento de
las mismas.
f) Si durante la ejecucion del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves que no
pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones
sustanciales del proyecto.
g) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud, con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afos, a la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
h) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes sefialada, salvo la estipulada
en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para responder por
el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato, como asi mismo de las
multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro perjuicio que
resultase para el Mandante.

En este contexto, de determinarse el término administrativo y en forma anticipada a un
contrato, se debera efectuar una liquidacion del estado de avance efectivo de las obras, a
objeto de liquidar la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad debera
determinar el costo de las obras pendientes, efectuando en su contrataciéon de acuerdo a lo
sefalado en las normas vigentes.

27. DE LAS MULTAS

La obra debera estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo ofertado
por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE Ia Municipalidad queda facultada para
aplicar multas:

TIPO CAUSAL MONTO

-No cumplir con los requisitos, condiciones o
especificaciones establecidas en las Presentes BAE.

‘ 2 UTM por
Grave -No acatar 6rdenes o resoluciones que, sobre las obras | gyento
u otros aspectos del contrato, imparta por escrito IaI
I.T.O. (*1)
Modarada 9P el caso de generar deterioro a causa o con ocasiéon 1 %2 UTM por
de los trabajos realizados a la infraestructura (*2) evento

Leve Plazo de entrega 1 UTM por dia

(*1) Dichas 6rdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo maximo
de 7 dias. En caso de incumplimiento se procedera aplicar multa ya dada a conocer en la tabla
precedente.
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(*2) Si fuese asi se exigira la reposicion en igual capacidad, cantidad y materialidad de los
activos danados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de entrega
de las obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla precedente.

Para todos los efectos se considerara como dia de término de la obra, el dia anterior (sin multa)
de la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la Unidad
Técnica.

28. LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepciéon Provisoria de las obras a lo mas en 5 (cinco) dias antes del término de la obra. La
I.T.O. verificara el término de ellas consignando el pase en el libro de obras si esto procediera;
aprobado el pase informara en el plazo de tres dias al Alcalde, quien designara la Comision,
mediante Resolucion Alcaldicia.

La comisién procedera a dicha recepcion dentro de los 5 dias habiles siguientes a contar de la
fecha de término real de las obras certificada por la ITO en el libro de obras, donde se debe
indicar que las obras se encuentran terminada fisicamente y se posee la documentacion de
respaldo correspondiente (recepciones de servicios); en la recepcion se dejara constancia de
las observaciones que corresponda en Acta, que sera firmada por los miembros integrantes y
por el Contratista o representante legal.

Si de la recepcién de las obras resulta que los trabajos estdn mal terminados o no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas, 6 se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, la comisién no dara curso a la Recepcion Provisoria y elevara un
informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, quien ejecutara a su costo los
trabajos que faltan o las reparaciones que ella determine y le seran aplicadas las multas por
atraso a contar de la fecha de término original de la obra.

Si de la recepcion de las obras, la comisiéon determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un “Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones”, detallando éstas y fijando un plazo para que el
contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional otorgado por la
Comision no podra exceder del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas, quien a la
vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B° por escrito a la Unidad Técnica, para
que la comision proceda a su recepcion, levantandose un acta donde se deje constancia del
cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término real de las
obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comisién, esos dias adicionales
estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo cual se
dejara constancia en el acta de recepcion.

En ningun caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de la obra,
reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si aun asi, la empresa no subsanare o se negare a subsanar las observaciones que se le
formulen, la Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y
cargo de la empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin
perjuicio de sanciones adicionales que determine el Municipio.

29. RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio usara o explotara la obra, después de la Recepcién Provisoria; sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion de
las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se
entendera sin perjuicio del plazo legal de 5 afos establecido en el Cédigo Civil, Articulo 2003,
de 12 meses desde la Recepcion Provisoria.
La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afio, contados desde la Recepcion
Provisional conforme de la obra, sin observaciones; se hara en la misma forma, condiciones y
con la misma solemnidad que la Recepcion Provisoria. -
La Comision verificara basicamente lo siguiente:

a) La buena ejecucion de los trabajos, es decir que no se hayan producido danos atribuidos

a una ejecucion defectuosa.
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b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado
deficiencias propias de los materiales utilizados.

30. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas bases, asi como de los
que se deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

31. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios que
se generen durante la ejecucion de la obra.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepcion Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes
por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de su costo
los siguientes gastos:

e (Gastos adicionales.

e Obras Previsionales

e Gastos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.

e Gastos que deben efectuarse al inicio de la obra.

o (Gastos por la instalacién y provisién para sus trabajadores de bafos quimicos durante la
vigencia del contrato.

¢ Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.

e Considerar la contrataciéon de seguros contra incendio robo o el que se necesario para el
resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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S Jof Lhe
E ARD.O C S ALGO VARELA

UNICIPAL
 MINISTRQ'DE FE

b

\'.

RNA/anh.

DISTRIBUCION:

. Secretaria Municipal
Director de Adm. y Finanzas
Direccién de Secplan
Depto. de Obras
Depto. Control
Archivo.
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