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I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO Y
MULTICANCHA POBLACION 1 DE
SEPTIEMBRE, QUILLON".

APRUEBA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE
EVALUACION. -

DECRETON° 2 €45/
QUILLON, 02 JUL 2019

VISTOS:

1.

10.

1

12

13.

14.

Iniciativas de Inversion municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, afo
2019;

El servicio denominado “CONSTRUCCI()N ESPACIO PUBLICO Y MULTICANCHA
POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE, QUILLON”;

Las bases administrativas especiales y especificaciones técnicas del servicio
denominado “CONSTRUCCIQN ESPACIO PUBLICO Y MULTICANCHA POBLACION
11 DE SEPTIEMBRE, QUILLON";

Ficha técnica N° 08, de fecha 03.04.2019;

Certificado de disponibilidad presupuestaria N°59/2019, de fecha 03.04.2019, emitida
por DAF;

Decreto Alcaldicio N°4.840 de fecha 17 de diciembre de 2018, que aprueba Presupuesto
Municipal Vigente para el ano 2019;

Decreto alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de 2018, que actualiza y modifica
decreto alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013;

Decreto alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de
procedimientos de compras publicas;

Decreto alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa
decreto alcaldicio N°1.133/2018;

Decreto alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de 2018, que actualiza subrogantes:
alcalde, direcciones y departamentos que indica;

La Ley N° 19.886, Ley de bases de contratos administrativos de suministros y prestacion
de servicios;

Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, ley de bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestaciones de servicio;

Sentencia de proclamacion de alcaldes N°17, de fecha 30 de noviembre de 2016, del
tribunal electoral de la regién del Bio Bio;

Decreto alcaldicio N° 4.100, de fecha 06.12.2016, que nombra a don Alberto Gyhra Soto,
como alcalde de la comuna de Quillén;
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15. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica constitucional
de municipalidades” y sus posteriores modificaciones;

CONSIDERANDO:

~ La necesidad de entregar a los vecinos un espacio publico junto a una multicancha,
que les permita mejorar su calidad de vida.

~ Lo contemplado en el Art. 3° letra c) de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, en relacion a “La promocion del desarrollo comunitario”.

~ Que la Municipalidad cuenta con los fondos necesarios para la ejecucion del proyecto.

DECRETO:

1. LLAMASE, a Licitaciéon Publica el proyecto denominado “QONSTRUCCION ESPACIO
PUBLICO Y MULTICANCHA 11 DE SEPTIEMBRE, QUILLON” cuya publicacién debera
efectuarse, a través del Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la Ley N°19.886
Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de
Servicio.

2. DESIGNASE, la Comision de Evaluacion de Propuestas, de la Licitacién Publica
denominada "CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO Y MULTICANCHA POBLACION
11 DE SEPTIEMBRE, QUILLON?”, los integrantes de la comisiéon de evaluacion, seran
sujetos pasivos segun los dispuesto en la Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, por
el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara constituida por funcionarios de los
siguientes departamentos o quienes subroguen:

Sebastian Henriquez Manriquez Arquitecto SECPLAN
Alvaro Arcos Rivera Profesional SECPLAN
Manuel Rojas Burgos Funcionario DOM

Secretario Municipal en calidad de
Ministro de Fe

Edgardo Carlos Hidalgo Varela

La Comision indicada en el punto 2) del presente decreto, deberan constituirse de
acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, que rigen el llamado a
licitacion publica.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a
formar parte de la Comision respectiva quien corresponda, segun se sefala en los
siguientes Decretos Alcaldicios; Decreto Alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de
2018, que actualiza y modifica Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013, Decreto
Alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa
decreto alcaldicio N°1.133/2018 y Decreto Alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de
2018, que actualiza subrogantes: alcalde, direcciones y departamentos que indica.

3. APRUEBASE, las Bases Generales y Administrativas Especiales, Especificaciones
técnicas y demas antecedentes que dieron origen y forman parte del Llamado a Licitacion
Publica “CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO Y MULTICANCHA POBLACION 11 DE
SEPTIEMBRE, QUILLON":
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|.MUNICIPALIDAD DE QUILLON )
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION : “CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO Y MULTICANCHA
POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE, QUILLON”

MANDANTE : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLQN.

UNIDAD TECNICA : I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD FINANCIERA  : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a Propuesta Publica
para ejecutar la obra de nominada “Construccion Espacio Publico y Multicancha,
Poblacion 11 de septiembre, Quillon” ubicado en el radio urbano de la ciudad de Quilldn,
en el marco del proyecto financiado por la Municipalidad de Quillon.

Para este efecto el Municipio cuenta con un Presupuesto disponible de $85.000.000
(Ochenta y cinco millones de pesos).

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de
Licitacion, Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la
Municipalidad de Quillén, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a la licitacién.

1.- DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a
continuacion tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Municipalidad: Es el término para identificar al Municipio de Quillén.

b) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos
para participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro
Chileproveedores.

c) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de
Quillén para ejecutar la obra denominada “Construccion Espacio Publico y
Multicancha, Poblacién 11 de septiembre, Quillon” de acuerdo a lo solicitado.

d) Mandante: llustre Municipalidad de Quillon.

e) Unidad Técnica: llustre Municipalidad de Quillén, representada por su Alcalde, (o bien,
quien lo subrogue).

f) L.LT.O.: Inspeccion Técnica de la Obra, que en este caso recae en los
profesionales de la Direccion de Obras Municipales, quienes a su vez podran ser
asesorados por otros funcionarios municipales competentes relacionados con el Proyecto.
g) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para
hacerse cargo de la ejecucion de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad
de Quillén.

h) Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a
que se sujetara la vinculacion entre la Municipalidad y el Contratista en relacién con la
ejecutar la obra denominada “Construccion Espacio Publico y Multicancha, Poblacion
11 de septiembre, Quillon”

i) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucion
de obra y a la cual queda sometida la relacion del Municipio y el Oferente. Comprenden
las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y cualquier otro
documento que forme parte de la licitacion.

j) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracion de la propuesta.

k) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del
Contrato y correcta ejecucion de las obras que se materializaran a través de cualquier
documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga
como finalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de la obligacion.

) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se
indigue lo contrario.

m) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas
por el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.
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n) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad de equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que procedan en consecuencia, cancelar mayores cantidades,
ampliar plazos ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

o) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa
vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO.

2.- APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas
bases, Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios y enmiendas que formen parte del
mismo y que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha
de respuesta de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de
cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillén, ciudad donde las partes fijan su
domicilio.

3.- CONDICIONES DE LA LICITACION
3.1.- Modalidad de Contratacion

Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, segun
calendario de Licitacion contenido en portal mercado publico. Las aprobaciones y
recepciones en los servicios correspondientes antes de la solicitud de recepcion de la
obra todo a cargo del contratista que se adjudique la obra.-

3.2.- Reglamentacion

a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones y
decreto 250 que aprueba la ley antes descrita.

b) EI D.S.N°458/75 de V.U.“Ley General de Urbanismo y Construccion”, y su
Ordenanza, con todas sus modificaciones posteriores.

c) Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.

d) Ley N°20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de servicios
transitorios.

e) Ley N° 16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestién de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

f) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion. -

g) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las
eventuales aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

3.3.- Orden de Prelacion

Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacion, el orden
de Prelacion de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera:

Prelacion Administrativa

a) Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.
b) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.
c) Contrato.

Prelacion Técnica

a) Aclaraciones.
b) Proyectos de Arquitectura.
c) Especificaciones Técnicas.
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La publicacion de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se
solicita la presentacion de toda la documentaciéon que conforma la oferta del contratista por
el mismo medio, segun calendario contenido en el portal.

4.- DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion, los contratistas y/o profesionales competentes, de
acuerdo a la Ley de Urbanismo y Construccion, que cumplan con los requisitos exigidos en
las presentes Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, y que estén
inscritos en el registro de la Ley de Compras Publicas (Chile proveedores)

Segun lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, solo se
encuentran habilitados para ejecutar obras de construccion, reconstruccion, alteracion,
modificacién y reparaciones de edificios y la urbanizacion de ciudades, los profesionales
competentes como personas naturales y aquellas Sociedades que actuen, a través de un
profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
Competente del area de la construccion, es decir, poseer uno de los siguientes titulos:
Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto.

Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un
certificado actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emision superior a 30
dias corridos antes de la fecha de apertura de la propuesta.

5.- DEL PROYECTO

La obra consiste en la construccion de un espacio publico en poblacion 11 de septiembre,
Quillén, que considera pavimentos, areas verdes, arborizacion, zonas de juegos, escanos,
basureros y luminarias entre otros. Se considera también la construccion de una cancha de
baby- futbol en materialidad de hormigén, incluyendo la provision e instalacion de arcos de,
baby-futbol, cierros perimetrales, demarcacion de cancha y luminarias. Todo de acuerdo a
proyecto y especificaciones técnicas de la presente Licitacion.

6.- DEL PRECIO

El presupuesto asignado es de $85.000.000 (Ochenta y cinco millones de pesos).

En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor de corte
minimo igual al 85 % del presupuesto maximo, lo cual implica que las ofertas inferiores a
dicho monto no seran consideradas en el proceso de seleccion, a objeto de resguardar la
calidad y tiempos de ejecucion de las obras, salvo pueda justificar técnicamente que puede
desarrollar las obras en forma eficiente.

7.- DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente;
sin embargo, éste no podra ser inferior a 75 dias ni mayor a 120 dias, a contar de la fecha
consignada en el Acta de Entrega de Terreno. Cabe precisar que se entiende que el plazo
otorgado involucra la recepcion de los servicios correspondientes. S6lo no se considerara
como tiempo de ejecucion los tiempos que se ocupen en revision de los servicios
correspondientes ya sea ESSBIO, SEC, DOM entre otros, siempre que de ello dependa la
ejecucion de las obras y que las solicitudes hayan sido hechas con la anticipacién necesaria.
El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni festivos,
y debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la ley
vigente.

8.- VISITA A TERRENO

Se realizara visita a terreno obligatoria, segun calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl, para tal efecto, deberd asistir el representante legal o un
representante con un poder simple y fotocopia del carnet de identidad del representante
legal, la salida se realizara desde la Oficina de la Secretaria Comunal de Planificacion de la
I. Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de septiembre #250 Piso 1 de la ciudad de
Quillon. De esta visita se levantara un Acta que se subira al Portal www.mercadopublico.cl y
que debera adjuntarse en el archivo Documentos Administrativos.

Sera obligatorio que las personas que asistan a la visita a terreno deben ser los
representantes legales con escritura vigente de la Sociedad o empresa y fotocopia de
Cedula de identidad, los mandatados deberan presentarse con un poder simple y fotocopia
Cedula de identidad del representante legal de la empresa.
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IMPORTANTE: Aquel Oferente que no se presente puntualmente a esta reunion o no
cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.

9.- CALENDARIO DE LA LICITACION

ACTIVIDAD

PLAZO

Fecha de Publicacion

Dentro de los 5 dias habiles, contados desde la total
tramitacion del decreto que aprueba el llamado a
licitacion.

Fecha inicio de preguntas

8 dias corridos posterior a la fecha de publicacion
del llamado en el portal www.mercadopublico.cl, las
presentes bases, a las 15:30. o

Fecha cierre de preguntas

6 dias corridos posterior a la fecha de inicio de
preguntas del llamado, en portal
ww.mercadopublico.cl, a las 18:00 hrs.

Respuesta preguntas

Dentro de los 3 dias posteriores al cierre de
preguntas en el portal. www.mercadopublico.cl a las
18:00 horas

Visita a Terreno

8 dias corridos desde la publicacion del llamado en |
el portal www.mercadopublico.cl, a las 11:30 hrs. en
dependencias Municipales

Fecha de cierre de recepcién de
ofertas

30 dias posteriores a la fecha de publicacion del
llamado en el portal www.mercadopublico.cl, hasta
las 15:00 hrs.

Recepcion garantia de seriedad de
la oferta

El mismo dia de cierre de recepcic")"n de las ofertas,
hasta las 13:00 hrs.

Recepcion garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato

05 dias habiles, posterior a la adjudicaciéon de la
oferta en el portal www.mercadopublico.cl hasta las

14:00 hrs. Por oficina de Partes de la Municipalidad
de Quillén.

Los dias de términos de cada uno de los procesos detallados, en caso de
corresponder a un dia sabado, domingo o festivo, seran reemplazados al dia habil
siguiente.

10.- CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacién y proceso de licitaciéon. Estas
consultas, deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio.

11.- RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segln
calendario expuesto por el mismo medio. Se debe precisar que toda la documentacién que
se adjunte al documento donde se efectian las aclaraciones son parte integral de las
mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento de las
aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dara respuesta a
consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado
precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e ingenieria vy
Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a
través del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las
aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre
los proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

12.- PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta a Suma Alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes de
las fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe
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adjuntar archivo con formularios y documentos solicitados a continuacién en formatos Word,

Excel,

Jpg o Pdf (no se aceptara otro tipo de formato, facultando a la municipalidad para

dejar fuera de bases al proponente):
En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto; sin
embargo, en la oferta econdmica e itemizado debe ser con impuesto incluido.

a)
b)

c)

12.1.-Archivo documentaciéon administrativa, debera incluir:

Identificacion del Oferente, Formato Anexo 1, firmado por su representante legal.

Si el oferente fuese persona natural debe presentar fotocopia, legalizada ante notario,
del titulo profesional que lo califica como competente, de acuerdo a la ley de
urbanismo y construccion.

Hoja Declaracion Jurada simple, Formato Anexo 2, firmado por su representante
legal.

Copia escaneada de documento de garantia pagadera a la vista o vale vista, a
nombre de la I. Municipalidad de Quillén, que garantice la Seriedad de la Oferta por $
500.000 (Quinientos mil pesos).-

Documento que certifique la Inscripcion vigente del Registro de Contratista, extendido
con una antigiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de la Apertura, por el
Registro correspondiente. De no contar con dicho registro al momento de la apertura
de las propuestas, si debera ser requisito obligatorio al momento de la firma de
contrato, de no ser asi la municipalidad podra considerar tomar al segundo oferente o
realizar un nuevo llamado a licitacion.

Acta de Visita de Terreno, donde conste que el oferente concurrié a la visita a terreno
contemplada en el punto N° 8 de las presentes bases.

Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion,
expuesta en el portal www.mercadopublico.cl

12.2.- Archivo documentacion técnica, debera incluir:

Programa de trabajo, Formato Anexo 3 indicando los tiempos necesarios (semanas)
para el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto detallado).

Formato Anexo 4 plazo de Ejecucion.

Formato Anexo 5 Nomina de obras en ejecucion y terminadas durante los ultimos
dos afos con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas por la empresa,
no subcontratos, sefalando: mandante, monto, unidad, cantidad, afno, contacto.
En tal sentido, se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los
mandantes (no se consideraran, 6rdenes de compra, permisos de edificacion,
recepciones, facturas, etc. Por obras realizadas), en los cuales se senale claramente
la superficie construida, monto del contrato y de preferencia la calificacion obtenida.
Formato Anexo 6 Personal Técnico de la Obra y mano de obra a contratar: Se
debera indicar el Personal Técnico y la mano de obra que se utilizara para el
desarrollo y direccion de las Obras. Ademas, se debe acompanar fotocopia simple del
titulo o del certificado de titulo profesional del encargado de la obra, el que debera
tener la calidad de Profesional competente de la Construcciéon, al tenor de la
normativa vigente: Constructor Civil o Ingeniero Constructor, Ingeniero Civil,
Arquitecto.

12.3.- Archivo Propuesta Econémica, debera incluir:

Formato Anexo 7 Oferta Econdmica, segun formato, firmado por su representante
legal.

Formato Anexo 8 Presupuesto detallado por partida, segun itemizado de
presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillén. Estos datos podran
presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y
cuando éste respete el desglose, orden y unidad de medida de las partidas del
Formato adjunto.

Formato Anexo 9 Andlisis de precios unitarios, donde se sefale el listado valorizado
de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes, jornales, Leyes Sociales,
gastos generales, utilidades y otros de todas las partidas.
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d) Formato Anexo 10 Programa de Inversiéon, de acuerdo a los Estados de Pago,
considerados en punto N° 21 de las presentes Bases y Programa de Trabajo.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, esta en conocimiento de todos
los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para
cubrir todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacién parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas, los errores u
omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectlie el oferente en el
estudio de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura y no
podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el
representante legal, en el caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl,
lo cual sera informado, a través del mismo medio.

13.- APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacion
expuesto en portal www.mercadopublico.cl. Y calendario expuesto en el punto 9 de las
presentes bases.

14.- DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el cobro de

la garantia de manera rapida y efectiva”.

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre

Municipalidad de Quillon. RUT: 69.141.400-0. Deberan entregarse con el nombre del

proyecto.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la

misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta", "el fiel cumplimiento de

contrato” o "correcta ejecucion”, segun corresponda con la glosa: “Construccion

Espacio Publico y Multicancha, Poblacion 11 de septiembre, Quillén”

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
contratista y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segun cada caso) estara facultado para
hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

f) No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

14.1.- Garantia de Seriedad de la Oferta:

Debe ser ingresada por oficina de partes antes de las 13:00 horas del dia indicado como
plazo maximo para la recepcion de ofertas en el cronograma de licitacion, informado en el
portal www.mercadopublico.cl y calendario expuesto en el punto 9 de las presentes bases.
Debera ser por un monto de $ 500.000 (Quinientos mil pesos), extendida a nombre de la I.
Municipalidad de Quillén, con una vigencia minima de 60 dias, a contar desde la fecha de
Apertura de la Propuesta.

Esta Garantia sera devuelta a los oferentes no adjudicados una vez firmado el contrato,
previa solicitud, por escrito, de los oferentes participantes.

14.2.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

El proponente que se adjudique la oferta debera reemplazar la garantia mencionada en el
inciso anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, en un plazo de 05 dias
habiles, por una que garantice el "Fiel Cumplimiento del Contrato", por un monto
equivalente al 10% del valor total de la oferta con una vigencia del plazo contractual
aumentado en 90 dias. La que debe ser ingresada por oficina de partes antes de las 13:00
horas del dia indicado como plazo maximo de su recepcion.

En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
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contratista debera ingresarla nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacion a la
expiracion al plazo original.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte
del prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones
aplicadas al contratista; todas ellas tendran el caracter de irrevocable.

El documento en garantia sélo sera restituido al licitante a condicion de que no exista
demanda o accion legal de especie alguna deducida en contra de éste o de la Municipalidad,
derivada directa o indirectamente de la presente licitacion y contrato correlativo. De existir tal
demanda o accion legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente
documento en garantia.

La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud
previa presentacion de informe por parte del .T.O.

14.3.- Garantia de correcta ejecucion de las obras:

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final de
ellas la empresa debera entregar un documento de garantia por el 5% del precio total del
contrato, para garantizar la "Correcta Ejecucion de las Obras". La vigencia de esta garantia
sera de un afo contados desde la fecha de Recepcién Provisoria conforme de las obras,
aumentado en 60 dias.

Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el
documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora le entregue un
certificado o documento similar que acredité que no incorpora glosa en el documento y los
motivos. Para esta salvedad el contratista, ademas, debera presentar una carta firmada por
el Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de ésta,
segun corresponda “Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta
Ejecucion de la Obra”.

Esta Garantia se devuelve posterior a la recepcion definitiva de la obra y cuando se
suscribe la liquidacion final o finiquito.

La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
bancaria correspondiente.

15.- COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comision de evaluacion estara conformada por los siguientes funcionarios:

Sebastian Henriquez Manriquez Arquitecto SECPLAN

Alvaro Arcos Rivera | Profesional SECPLAN B

Manuel Rojas Burgos Funcionario DOM

Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de
- - ‘Ministro de Fe

O quienes los subroguen o designen.
Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.

16.- EVALUACION DE LAS OFERTAS.
Se evaluaran los siguientes aspectos:

CRITERIO PONDERACION
Valor de la Oferta 20%
& Tiempo de Ejecucion 15%
Experiencia del Contratista _ 20%
Comportamiento Contractual anterior con el Municipio 10%
Contratacién mano de Obra 25%
Registros de Contratistas 10% =

a) Valor de la oferta (ponderacion 20%)
Para su calculo se procedera al analisis de las ofertas segun la siguiente ecuacion:
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Menor Valor Ofertado = x 100
Valor Oferta a Evaluar
De acuerdo a lo sefalado en el punto N° 6 de las presentes Bases especiales.

b) Tiempo de ejecucion (ponderacion 15%)
De acuerdo a lo senalado en el punto N.° 7 de las presentes Bases Especiales. -

PLAZO PUNTAJE
Primer menor plazo. 100 puntos.
Segundo menor plazo. 90 puntos.
Tercer menor plazo 80 puntos.
Cuarto menor plazo 70 puntos
Quinto menor plazo 60 puntos
Sexto menor plazo y demaces hasta los 120 dias inclusive. 50 puntos _
Menos de 75 y méas de 120 dias Fuera de bases |

c) Experiencia del contratista (ponderacion 20%)

Se considerara la experiencia acreditada en cantidad de m?2 en obras similares. (Con obras
ejecutadas de similares caracteristicas en multicanchas, areas verdes, instalacion de
juegos entre otros relacionados.) Obtenida en el certificado de experiencia solicitado
en el punto 12.2 letra b) el que debe incluir obligatoriamente la siguiente informacion:

e Mandante
e Monto

e Unidad,

e Cantidad
e Afo

e Contacto

Los certificados incompletos, no seran considerados en la evaluacion.

DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mayor cantidad de metros cuadrados construidos: 100 puntos
Segundo mayor cantidad de metros cuadrados construidos: 90 puntos
Tercer mayor cantidad de metros cuadrados construidos: 80 puntos.
Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados construidos: 60 puntos
Quinto y otros con mayor cantidad, de metros cuadrados construidos: 40 puntos

(*) La Municipalidad se reserva el derecho de corroborar veracidad de los
antecedentes, presentados por los oferentes.

d) Comportamiento contractual anterior con la Municipalidad de Quillén
(ponderacion 10%)

Se considerara relacion contractual con la |. Municipalidad de Quillén, obtenidas de
certificado de experiencia del contratista, el cual debe indicar si tuvo o no multas, o si existio
término anticipado de contrato.

Detalle B Puntaje
Sin problemas anteriores (multas, términos de contrato entre otros) | 100 Puntos
Con problemas de multas por atrasos 20 Puntos
Termino de Contrato Anticipado 10 Puntos

e) Contratacion de mano de obra no calificada y sueldos imponibles.
(ponderacion 25%)
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Se considerara un contrato por persona, por periodo total de ejecucién, como también
contratos parciales (partidas o sub partidas).

Se evaluara la cantidad y la remuneracién liquida mensual de la mano de obra no
calificada local, a contratar por el oferente.

Lo anterior acorde a la siguiente tabla:

CATEGORIA N° trabajadores PUNTAJE
mgriiriiaecc?l?r ;nayor cantidad de 100 Pts.
Contrato Inicio a Fin de la Obra Segunda oferta con mayor
Mano de obra local NO‘(?aIificados 8 leontidadids:  ‘manodeobid 90 Pts.
gobrlt;-atar para la ejecucioén de la Te_rc era oferta con mayor 50 Pie
Nota: éstos corresponden a los que cantidad deimano de.obra
estaran contratados para realizar Cuartay TeSt" de ofertas con
labores desde el inicio al fin de la mayor cantidad de mano de 60 Pts.
obra. obra
(35%) No presenta informacion, Fuera de Bases
informacién incompleta o con
errores
Contrato Parcial Oferta con mayor cantidad de| 100 Pts.

Mano de obra local NO Calificados a mano de obra
contratar para la ejecucion de la
Obra.

Nota: éstos corresponden a los que
estaran contratados para realizar
labores parciales en la obra, ya sea
por partidas o sub partidas o labores

especificas.
(15%) Cuarta y resto de ofertas con | 60 Pts.

mayor cantidad de mano de
obra
No presenta informacion, Fuera de Bases
informacion incompleta o con
errores
CATEGORIA TRAMO DE PUNTAJE
REMUNERACIONES
Oferta con mejores
remuneraciones sobre los 100 puntos
$420.000
2da. mejor oferta de
remuneraciones y otras sobre 90 puntos
los $420.000.-
Oferta con mejores

o _ remuneraciones sobre los 80 puntos
Remuneracion imponible a pagar a $371.000
los trabajadores NO calificados a Zdé mejor oferta de

contratar para la ejecucion de la obra, remuneraciones y otras sobre 70 puntos
ya sea contratado por el total de la

; . los $371.000.-
ejecucion de la obra o de modo
parcial.
(50 %)

Segunda oferta con mayor 90 Pts.
cantidad de  mano de obra
Tercera oferta con mayor 80 Pts.
cantidad de mano de obra

Oferta con mejores
remuneraciones sobre los 60 puntos
$321.000

2da. mejor oferta y otras, de
remuneraciones sobre los 50 puntos
$321.000.-

Oferta de remuneraciones
entre $301.000 y 320.000

No presenta informacion, Fuera de Bases
informacion incompleta o con
errores

10 puntos
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f) Registros de contratistas (ponderacion 10%)

Se evaluaran los siguientes registros:

REGISTRO CATEGORIA PUNTAJE
' Cuarta categoria o
MINVU B1 O C3(m) | superior. 100
Registro Municipalidades 70

Posee otro registro distinto a los
mencionados anteriormente

No posee registros fuera de Base

40

Conjuntamente con la aplicacion de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar, que la Obra en licitacion,
sera ejecutada correctamente.

Seran causales de eliminacion inmediata, para no formar parte de las ofertas propuestas al
sefor alcalde, los siguientes aspectos (se consideraran los antecedentes con una
antigliedad de cinco anos):

a) Verificacién de incumplimiento de contrato con esta u otra municipalidad o cualquier
reparticion publica (referentes a la ejecucion de una obra).

b) Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecuciéon de una Obra.

c) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracién de la documentacion
presentada.

Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacion adicional, para efecto de
realizar la evaluacion de la oferta y comprobacién de los antecedentes sefialados en la
propuesta.

La comision emitira un informe de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de
la comision y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

En caso de empate por parte de dos o mas oferentes, se priorizara aquel que posea el
mayor puntaje en el criterio de Valor de la Oferta, en caso de persistir el empate, se
priorizara al oferente que posea mayor puntaje en el criterio de Tiempo de ejecucion y si
persistiera un tercer empate, se priorizara mayor puntaje en criterio Experiencia del
contratista.

17.- ADJUDICACION

Se debe precisar, que sélo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos por la Direccién de
Compras y Contrataciéon Publica.

18.- DEL CONTRATO

Posterior a la notificacién efectuada por el portal www.mercadopublico.cl. Respecto de la
adjudicacion de las obras, se debera firmar el contrato dentro de un plazo de 07dias habiles
se suscriba el contrato privado con la Unidad Técnica, de no poder cumplirse dicho plazo
sera facultad de municipio evaluar las situaciones que dieron origen al no cumplimiento,
pudiendo ser mayor por causas justificadas, como por ejemplo que la contratacién deba ser
aprobada por concejo municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato o no acompafa el documento de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el plazo sefalado, la Municipalidad podra hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta, pudiendo entonces proceder a adjudicar el servicio a otro
de los oferentes o llamar a nueva Licitacién, segun lo estime conveniente la Municipalidad.

18.1.- Entrega de Terreno

La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 10 dias habiles posterior
a la firma del contrato de Ejecucion de obra, salvo que se produzca un retraso administrativo
municipal justificado o caso fortuito calificado por la ley vigente. De no cumplirse con el plazo
estipulado la Municipalidad podra hacer efectivas las garantias administrativas
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19.- PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El Contratista no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por él
contraidas, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo, y previa autorizaciéon municipal
podra subcontratar servicios contenidos en la presente licitacién, entendiéndose no obstante
como responsable directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se establecen
en el presente articulo, facultard a la “Municipalidad” para poner término anticipado al
contrato.

20.- SUPERVISION

La ejecucion de la obra sera supervisada por un Inspector Técnico (I.T.O) nombrado por la
Municipalidad de Quillén, cualquier duda que surja de la interpretaciéon de los antecedentes,
asi como los problemas que se deriven de su aplicacion durante el transcurso de la obra,
deberan ser expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden
técnico exclusivamente, correspondiéndole a la asesoria juridica resolver aquellos de indole
legal.

El Inspector Técnico de la Obra, designado por el Municipio, no podra autorizar cambios en
el proyecto, limitando su funcion a informar a la autoridad competente de la Municipalidad,
respecto al grado de cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la obra y
bajo custodia del contratista un Libro de Inspeccién denominado "Libro de Obras".-

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segin sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

20.1. Letrero de Obra

Se debe considerar la colocacion de un letrero indicativo de la obra, segtn formato tipo de la
llustre Municipalidad de Quillén.

Este letrero debera ser instalado al iniciar los trabajos de construccion y s6lo podra ser
retirado después de obtenida la Recepcién Municipal Definitiva de las obras o cuando asi lo
determine este mandante, por la Direccién de Obras Municipal.

20.2. Contratacion Mano de Obra Local

Se debe considerar a lo menos un 40 % del total de cantidad de mano de obra local (no
calificada), informacion que se obtendrd del Certificado de contratacion, emitido por
oficinas de Intermediacién laboral de Quillén (OMIL).

La OMIL de no contar con porcentaje solicitado de mano de obra local emitira Certificado
de No disponibilidad Laboral.

En la supervision de este acto, el I.T.O considerara un contrato por persona, por periodo
total de ejecucion, como también contratos parciales (partidas o sub partidas).

21.- ESTADOS DE PAGOS

El precio del Contrato se cancelara en estados de pagos segun avance fisico de las obras
realmente ejecutadas, considerando que el primer estado de pago no podra ser de mas de
25% y la segunda podra ser de hasta un 55% del monto total del proyecto, previo informe del
Inspector Técnico de la Obra.

Para dar curso a cada estado de pago el contratista debera acompanar los siguientes
documentos en original y tres fotocopias:

a) Oficio conductor solicitando el estado de pago.

b) Factura a nombre de la I. Municipalidad de Quillon, calle 18 de septiembre N°250,
RUT: 69.141.400-0.

c) Fotocopia Legalizada de factura anterior cancelada (cuando corresponda).
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d) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el
avance fisico de la obra en porcentajes, cuyo formato sera proporcionado por la
Municipalidad.

e) Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable
de la supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Mandante.

f) Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo que acredite no tener reclamos
laborales pendientes por la obra, si corresponde por plazo ofertado.

g) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones provisionales y de salud, de
los trabajadores de la obra, si corresponde por plazo ofertado.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectia el Mandante
durante el curso de los trabajos, y sélo tendra el caracter de un anticipo concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra; en ninglin caso se estimara este anticipo como la
aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde
dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de pago de la obra, el contratista tendra la posibilidad
de factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y
cuando hubieren sido autorizados por el ITO y se dé cumplimiento a las disposiciones
establecidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, vy,
especialmente, a lo prescrito por el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las
Entidades deberan cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos
por sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato
y no existan obligaciones o multas pendientes.”

Para efectuar la operacion de factoring, el contratista o proveedor debera solicitar
autorizacion por escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina de
Partes Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias
de anticipacion a la ejecucion de la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la
autorizacion a la operacion de factoring previo informe favorable emitido por el ITO
respectivo, certificando que se practico debida notificacién al municipio y que no existen
obligaciones ni multas pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacién de factorizacion
debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompafando copia del contrato, de
las presentes BAE, asi como la autorizacion emitida por el Sr. Administrador Municipal.

22.- DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en la Hoja
Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera pagar mayores obras
ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios realizados.

El plazo no puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley
vigente, siempre y cuando la peticién de prérroga se haya formulado, antes de los 05 dias de
expirar el plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar
especificamente la causa que lo motiva y el aumento de plazo solicitado.

Se entendera como fuerza mayor o caso fortuito, lo indicado en la ley vigente.

En este contexto se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo de
fuerza mayor o caso fortuito.

El plazo de prérroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudicé la propuesta, el
Alcalde. Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de
materiales. Para evitar problemas que pudieran presentar, el Contratista declara conocer
cabalmente la oferta y demanda de los materiales y su mercado.

23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de la obra al profesional competente, segun la
0.G.U.C., y sera quien asumird la responsabilidad y representacion del contratista para
hacer efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de la Obra y
proporcionar los antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional
propuesto en la oferta debera ser quien asuma dicha funcién en primera instancia, a menos
que el municipio rechace dicha proposicion, pudiendo ser reemplazado posteriormente solo
por otro profesional que acredite una calidad profesional y de experiencia superior.

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,
como garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador.
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24.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estard obligado a usar materiales de primera calidad en
la ejecucion de la obra; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de

prot

eccion y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan

ocasionarse en el desarrollo de la obra, ya sea relacionados con los operarios o terceras
personas.

b

a) Mantener en la obra, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las
visitas de monitoreo, con la siguiente documentacién, en original o fotocopia:
+ Contrato de Ejecucién de Obra;
+ Carta Gantt;
* Oferta y Presupuesto detallado por partidas;
* Programa de trabajo
* Especificaciones Técnicas y Planos;
* Libro de Obras.

) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le formule la
I.T.O., y que formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacion,
normas y bases no hubiesen sido observadas por la comisién de licitaciéon revisora de
la oferta.

c) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio, los materiales que surjan

d)

f)

2

durante el desarrollo de la obra como resultado de las demoliciones de instalaciones
existentes. También, sera su responsabilidad la restitucion, sin costo alguno para el
mandante, de cualquier instalacion que se vea afectada por la ejecucion de la obra sin
estar expresamente estipulado en la documentacion otorgada al contratista.

Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de Planificacion
de Quillén, cualquier eventual modificacion de proyecto, que se requerira por causa de
fuerza mayor o mejoramiento de la obra.

Todo aquello no definido en las especificaciones técnicas adjuntadas debera regirse
por bases técnicas generales, en caso de discordancia entre estas primara la de mayor
conveniencia a este municipio.

Entregar al municipio, al término de la obra, una carpeta de planos actualizados
con todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en
el curso del desarrollo de los trabajos.

Se exigira como minimo un 40% de Mano de Obra Local (no
calificada), si correspondiere. Para este efecto, debera hacerse uso de la
informacion mantenida en los Registros de OMIL de la |I. Municipalidad de Quillén,
acreditado mediante Certificado de la Direccidén de Desarrollo Comunitario.

5.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato en los

sigu

a

ientes casos:

) Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algln
delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades anénimas, lo fuese
algun miembro del Directorio o Gerente.

) Si el Contratista fuere declarado en quiebra.

c) Si el Contratista no acatare 6rdenes e instrucciones que le dé la Inspecciéon Técnica

de las Obras (I.T.O.).
) Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.

) Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de
vencimiento de las mismas.
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f) Si durante la ejecucién del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves
que no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto.

g) Lo exija el interés publico y la seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes sefalada, salvo la
estipulada en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para
responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato, como asi
mismo de las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro
perjuicio que resultase para el Mandante.

En este contexto, de determinarse el término administrativo y en forma anticipada a un
contrato, se debera efectuar una liquidacién del estado de avance efectivo de las obras, a
objeto de liquidar la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad debera
determinar el costo de las obras pendientes, efectuando en su contratacién de acuerdo a lo
sefalado en la normativa vigente, para ser rebajadas de los estados de pago pendientes y/o
garantias en custodia.

26.- DE LAS MULTAS

La obra debera estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo
ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de
terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE la Municipalidad queda facultada para
aplicar multas:

TIPO CAUSAL MONTO
-No cumplir con los requisitos, condiciones o
especificaciones establecidas en las Presentes
BAE. .

Grave 2 UTM por evento
- No acatar 6rdenes o resoluciones que, sobre

las obras u otros aspectos del contrato, imparta

por escrito la .T.O. (*1)

en el caso de generar deterioro a causa o con
Moderada | ocasion de los trabajos realizados a la 1% UTM por evento
infraestructura (*2)

Leve Plazo de entrega 1 UTM por dia

(*1) Dichas ordenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo
maximo de 7 dias. En caso de incumplimiento se procedera aplicar multa ya dada a conocer
en la tabla precedente.

(*2) Si fuese asi se exigira la reposiciéon en igual capacidad, cantidad y materialidad de los
activos dafados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de
entrega de las obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla precedente.

Para todos los efectos se considerara como dia de término de la obra, el dia anterior (sin
multa) de la Recepcién de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de
la Unidad Técnica.

27.- RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcién Provisoria de las obras a lo mas en 5 (cinco) dias antes del término de la obra. La
I.T.O. verificara el término de ellas consignando el pase en el libro de obras si esto
procediera; aprobado el pase informara en el plazo de tres dias al Alcalde, quien designara
la Comisién, mediante Resolucion Alcaldicia.

La comision procedera a dicha recepcién dentro de los 5 dias habiles siguientes a contar de
la fecha de término real de las obras certificada por la ITO en el libro de obras, donde se
debe indicar que las obras se encuentran terminada fisicamente y se posee la
documentacion de respaldo correspondiente (recepciones de servicios); en la recepcién se
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dejara constancia de las observaciones que corresponda en Acta, que sera firmada por los
miembros integrantes y por el Contratista o representante legal.

Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos estan mal terminados o no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas, 6 se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, la comisién no dara curso a la Recepcion Provisoria y elevara
un informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, quien ejecutara a su costo
los trabajos que faltan o las reparaciones que ella determine y le seran aplicadas las multas
por atraso a contar de la fecha de término original de la obra.

Si de la recepcion de las obras, la comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un “Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones”, detallando éstas y fijando un plazo para que el
contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional otorgado por la
Comision no podra exceder del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas, quien
a la vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B° por escrito a la Unidad
Técnica, para que la comision proceda a su recepcion, levantandose un acta donde se deje
constancia del cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de
término real de las obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comisién, esos dias adicionales
estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo cual se
dejara constancia en el acta de recepcion.

En ningun caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de la obra,
reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si aun asi, la empresa no subsanare o se negare a subsanar las observaciones que se le
formulen, la Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y
cargo de la empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin
perjuicio de sanciones adicionales que determine el Municipio.

28.- RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio usara o explotara la obra, después de la Recepcién Provisoria; sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion
de las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se
entendera sin perjuicio del plazo legal de 5 afos establecido en el Cédigo Civil, Articulo
2003, de 12 meses desde la Recepcion Provisoria.

La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afio, contados desde la Recepcion
Provisional conforme de la obra, sin observaciones; se hara en la misma forma, condiciones
y con la misma solemnidad que la Recepcién Provisoria. -

La Comisién verificara basicamente lo siguiente:

a) La buena ejecucion de los trabajos, es decir que no se hayan producido dafios
atribuidos a una ejecucion defectuosa.

b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado
deficiencias propias de los materiales utilizados.

29.- DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas bases, asi como de
los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.-

30.- OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios
que se generen durante la ejecucion de la obra.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepcion Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas
pendientes por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de su
costo los siguientes gastos:

¢ (Gastos adicionales.
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e Obras Previsionales

» Gastos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.

» Gastos que deben efectuarse al inicio de la obra.

 Gastos por la instalacién y provision para sus trabajadores de bafios quimicos durante
la vigencia del contrato.

e Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucién de las obras.

 Considerar la contrataciéon de seguros contra incendio robo o el que se necesario para
el resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

- OR ORDEN/DEL ALCALDE

ecretaria Mumcapal
Director de Adm. y Finanzas
DESAMU

DAEM

DIDECO

Direccion de Secplan
Depto. Control

Archivo.

llll..'lcm
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