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I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON

‘g' SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RURAL SECTOR SAN RAMON SUR, QUILLON”

APRUEBA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE
EVALUACION. -

DECRETON® X 913/
QUILLON, g g ju1 2019

VISTOS:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

Resolucion Exenta N°7489/2019, de fecha 20 de junio de 2019, que distribuye recursos y
dispone transferencia a la municipalidad de Quillon con cargo al Programa Mejoramiento
de Barrios, afio 2019, para la ejecucion del Proyecto denominado “ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMON SUR, QUILLON?;

Decreto Alcaldicio N°2.911, de fecha 09.07.2019, elaborado por la I. Municipalidad de
Quillén, que Toma conocimiento de Resolucion Exenta, Programa Mejoramiento de
Barrios, ano 2019, para la ejecucion del Proyecto denominado, “ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMON SUR, QUILLON";

El proyecto denominado “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR
SAN RAMON SUR, QUILLON”;

Las bases administrativas especiales y especificaciones técnicas del proyecto
denominado “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMON
SUR, QUILLON”;

Ficha técnica N° 23, de fecha 08.07.2019;

Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de
procedimientos de compras publicas;

Decreto alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de 2018, que actualiza y modifica
decreto alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013;

Decreto alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa
decreto alcaldicio N°1.133/2018;

Decreto alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de 2018, que actualiza subrogantes:
alcalde, direcciones y departamentos que indica;

La Ley N° 19.886, Ley de bases de contratos administrativos de suministros y prestacion
de servicios;

Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, ley de bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestaciones de servicio;

Sentencia de proclamacion de alcaldes N°17, de fecha 30 de noviembre de 2016, del
tribunal electoral de la region del Bio Bio;

Decreto alcaldicio N° 4.100, de fecha 06.12.2016, que nombra a don Alberto Gyhra Soto,
como alcalde de la comuna de Quillén;

Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica constitucional
de municipalidades” y sus posteriores modificaciones;
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CONSIDERANDO:

Lo sefalado en Resolucion Exenta N°7489/2019, de fecha 20 de junio de 2019, con
respecto a las responsabilidades y compromisos de la municipalidad, de cumplir con lo
establecido en el mismo.

Lo contemplado en el Art. 3° letra c) de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, en relacion a “La promocion del desarrollo comunitario”.

La necesidad imperante de los vecinos del sector, de contar con el sistema de
almacenamiento, de manera de asegurar un caudal suficiente para consumo basico de las
54 familias beneficiadas.

DECRETO:

0

LLAMASE, a Licitacién Publica el proyecto denominado “ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMON SUR, QUILLON” cuya publicaciéon debera
efectuarse, a través del Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la Ley N°19.886
Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de
Servicio.

DESIGNASE, la Comisién de Evaluacion de Propuestas, de la Licitacion Publica
denominada “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMON
SUR, QUILLON”, los integrantes de la comisién de evaluacién, seran sujetos pasivos
segun los dispuesto en la Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que
dure el proceso de evaluacién y estara constituida por funcionarios de los siguientes
departamentos o quienes subroguen:

" Ignacio Sanhueza Patifio Profesional SECPLAN

i Rodolfo Hermosilla Hinojosa Profesional SECPLAN, Calidad Asesor. }
Néstor Cid Pedreros Director DOM -

"Manuel Rojas Burgos Funcionario DOM o

Edgardo  Carlos  Hidalgo | Secretario Municipal en calidad de Ministro de Fe
Varela

La Comisiéon indicada en el punto 2) de los Vistos del presente decreto, deberan
constituirse de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, que
rigen el llamado a licitacion publica.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a
formar parte de la Comision respectiva quien corresponda, segun se sefiala en los
siguientes Decretos Alcaldicios; Decreto Alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de
2018, que actualiza y modifica Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013, Decreto
Alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa decreto
alcaldicio N°1.133/2018 y Decreto Alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de 2018,
que actualiza subrogantes: alcalde, direcciones y departamentos que indica.

APRUEBASE, las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes que dieron
origen y forman parte del Llamado a Licitacion Publica denominada “ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMON SUR, QUILLON".
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION . “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR
SAN RAMON SUR, QUILLON”

MANDANTE : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA : . MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD FINANCIERA: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO.

PRESUPUESTO : $ 52.880.313 (cincuenta y dos millones, ochocientos ochenta mil
trescientos trece pesos)

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a Propuesta Publica
para ejecutar la obra denominada: “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL
SECTOR SAN RAMON SUR, QUILLON” a emplazarse en el sector rural de la comuna de
Quillén, region del Nuble, en el marco del proyecto financiado por la Municipalidad de Quillén,
a través de fondos de la SUBDERE, bajo El “Programa de Mejoramiento de Barrios 2019".

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de Licitacion,
Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad
de Quillén, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a la licitacion.

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a continuacion
tienen el significado que en cada caso se precisa:
a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de

Quillén para ejecutar la obra denominada “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

RURAL SECTOR SAN RAMON SUR, QUILLON” de acuerdo a lo solicitado.

b) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucion
de obra y a la cual queda sometida la relacion del Municipio y el Oferente. Comprenden
las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y cualquier otro
documento que forme parte de la licitacion.

c) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para
hacerse cargo de la ejecucion de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad
de Quillon.

d) Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se
sujetara la vinculacion entre la Municipalidad y el Contratista en relacion con la ejecutar la
obra denominada “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN
RAMON SUR, QUILLON”

e) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique
lo contrario.

f) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracion de la propuesta.

g) Garantias Administrativas: Se refiere al fiel cumplimiento del Contrato, seriedad de la
oferta y correcta ejecucion de la obra, la que se debe materializar a través de cualquier
instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rapida y efectiva.

h) L.T.O.: Inspeccion Técnica de la Obra, que en este caso recae en los
profesionales de la Direccion de Obras Municipales, quienes a su vez podran ser
asesorados por otros funcionarios municipales competentes relacionados con el
Proyecto.
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i) Mandante: llustre Municipalidad de Quillon.

g) Municipalidad: Corporacion o grupo de personas integrado por un alcalde y varios

concejales que se encarga de administrar un municipio.

j) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos
para participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro
Chileproveedores.

k) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas
por el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

I) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa
vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO.

m) SUBDERE: Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

n) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad de equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que procedan en consecuencia, cancelar mayores
cantidades, ampliar plazos ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

o) Unidad Técnica: llustre Municipalidad de Quillén, representada por su alcalde, (o bien,
quien lo subrogue).

2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas bases,
Especificaciones Técnicas, anexos, oficios y enmiendas que formen parte del mismo y que
pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha de respuesta de
las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de
cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillén, ciudad donde las partes fijan su
domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION
3.1.- Modalidad de Contratacion

Propuesta Publica a Suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, segun
calendario de Licitacion contenido en portal mercado publico. Esta contratacién incluye la
elaboracion de los proyectos de especialidades definitivos, las aprobaciones y recepciones en
los servicios correspondientes antes de la solicitud de recepcién de la obra todo a cargo del
contratista que se adjudique la obra.

3.2.- Reglamentacion

a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones vy
decreto 250 que aprueba la ley antes descrita.

b) EI D.S. N°458/75 de V.U.,“Ley General de Urbanismo y Construcciéon”, y su Ordenanza,
con todas sus modificaciones posteriores.

c) Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.

d) Ley N°20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de servicios
transitorios.

e) Ley N° 16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestion de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

f) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion.

g) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las
eventuales aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2019.- pag. 4




3.3.- Orden de Prelacion.

Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacién, el orden
de Prelacion de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera:

PRELACION ADMINISTRATIVA

a) Bases Administrativas Especiales, anexos y enmiendas
b) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.
c) Contrato.

PRELACION TECNICA

1. Aclaraciones.

2. Proyectos de Ingenieria.

3. Especificaciones Técnicas.
La publicacién de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se
solicita la presentacion de toda la documentacion que conforma la oferta del contratista por el
mismo medio, segun calendario contenido en el portal.

4. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion, los contratistas y/o profesionales competentes, de acuerdo
a la Ley de Urbanismo y Construccion, que cumplan con los requisitos exigidos en las
presentes Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, y que estén
inscritos en el registro de la Ley de Compras Publicas (Chileproveedores)

Segun lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sélo se
encuentran habilitados para ejecutar obras de construccién, reconstruccién, alteracion,
modificacién y reparaciones de edificios y la urbanizacién de ciudades, los profesionales
competentes como personas naturales y aquellas Sociedades que actlen, a través de un
profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
competente del area de la construccion, es decir, poseer uno de los siguientes titulos:
Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor.

Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un
certificado actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emisién superior
a 30 dias corridos antes de la fecha de apertura de la propuesta.

5. DEL PROYECTO

Este sistema consiste en la construcciéon de un pozo profundo y limpieza del sistema de
almacenamiento de manera de asegurar un caudal suficiente para consumo bésico familiar
de las 54 familias beneficiadas.

En el caso de que a juicio de la experiencia y condiciones del terreno no sea factible realizar
la captacion donde esta proyectada, este deberad ser reubicado y siendo necesario incluir
meéetodos como un radiestesista para encontrar el lugar mas apto. Estos cargos seran de
responsabilidad del contratista.

Se debera considerar las exigencias minimas al momento de la reubicaciéon del pozo, como,
por ejemplo: emplazar minimo a 30 mts. de cualquier foco contaminante, a 10 mts. del predio
del vecino y a 20 mts. de un rio o canal.

Se deberd ademas tener la precauciéon que la captacién quede aguas arriba de cualquier
pozo negro, de tal forma que estas no queden comunicadas.

6. DEL PRECIO

Presupuesto maximo de $ 52.880.313 (cincuenta y dos millones ochocientos ochenta mil
trescientos trece pesos), segun Resolucion Exento N° 7489/2019 de fecha 20/06/2019 de la
SUBDERE.
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En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor de corte
minimo igual al 85 % del presupuesto maximo, lo cual implica que las ofertas inferiores a
dicho monto no seran consideradas en el proceso de seleccion, a objeto de resguardar la
calidad y tiempos de ejecucion de las obras, salvo pueda justificar técnicamente que puede
desarrollar las obras en forma eficiente.

7. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente;
sin embargo, éste no podra ser inferior a 90 dias ni mayor a 120 dias, a contar de la fecha
consignada en el Acta de Entrega de Terreno. Cabe precisar que se entiende que el plazo
otorgado involucra la recepcion de los servicios correspondientes. Sélo no se considerara
como tiempo de ejecucién los tiempos que se ocupen en revisibn de los servicios
correspondientes ya sea, Servicio de Salud, Direccion General de Aguas, entre otros,
siempre que de ello dependa la ejecucion de las obras y que las solicitudes hayan sido
hechas con la anticipacion necesaria.

Se entiende por plazos de Direccion General de Aguas, el ingreso de la documentacion
necesaria para inscribir los derechos de agua.

El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni festivos,
y debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la
Municipalidad.

8. VISITA A TERRENO

Se realizara visita a terreno obligatoria, segin calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl, para tal efecto, debera asistir el representante legal o un
representante con un poder simple y fotocopia del carnet de identidad del
representante legal, la salida se realizara desde la Oficina de la Secretaria Comunal de
Planificacion de la |. Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de septiembre #250, Piso 1
de la comuna de Quillon. De esta visita se levantara un Acta que se subird al Portal
www.mercadopublico.cl y que debera adjuntarse en el archivo Documentos Administrativos.
Sera obligatorio que las personas que asistan a la visita a terreno, deben ser los
representantes legales o los mandatados, a través de un poder simple, acompanado de la
Cédula de Identidad del representante legal.

IMPORTANTE: Aquel oferente que no se presente puntualmente a esta reuniéon o no
cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.

9. CALENDARIO DE LA LICITACION

En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacion:

ACTIVIDAD PLAZO
Fecha de Dentro de los 5 dias habiles, contados desde la total tramitacién
Publicacion del decreto que aprueba el llamado a licitacion.
Fecha inicio de 10 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el
preguntas portal www.mercadopublico.cl, las presentes bases, a las 15:30
Fecha cierre de Dentro de 3 dias posteriores a la fecha de inicio de preguntas,
preguntas en portal ww.mercadopublico.cl, a las 15:00 hrs.
Respuestas de las Dentro de 3 dias posteriores a la fecha de cierre de preguntas,
preguntas en portal www.mercadopublico.cl , a las 18:00 hrs.

Visita a Terreno

10 dias posteriores desde la publicacién del llamado en el portal
www.mercadopublico.cl, a las 11:30 hrs. en dependencias
Municipales.

Fecha de cierre de
recepcion de ofertas

25 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el
portal www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 Hrs.

Recepcion garantia
de seriedad de la
oferta

El mismo dia de cierre de recepcion de las ofertas, hasta las
13:00 hrs.

Recepcion garantia
de fiel cumplimiento
de contrato

05 dias habiles, posterior a la adjudicacion de la oferta en el
portal www.mercadopublico.cl hasta las 14:00 hrs. Por oficina
de Partes de la Municipalidad de Quillén.
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En caso que la fecha de cierre de recepcion de la oferta corresponda a un dia sabado,
domingo o festivo, sera reemplazado al dia habil siguiente.

10. CONSULTAS
Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacién y proceso de licitacion. Estas

consultas, deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segln
calendario expuesto por el mismo medio.

11. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segin
calendario expuesto por el mismo medio. Se debe precisar que toda la documentacién que se
adjunte al documento donde se efectian las aclaraciones es parte integral de las mismas.
Sera de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento de las aclaraciones, ya que
éstas forman parte integral de las bases. No se dara respuesta a consultas verbales o
efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de ingenieria y Especificaciones Técnicas
de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a través del documento
denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las aclaraciones a las
consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

12. PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta a Suma Alzada se debera efectuar en portal en las fechas y horarios definidos
en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe adjuntar archivo con formularios y
documentos solicitados a continuacién en formatos Word, Excel, Jpg o Pdf (no se aceptara
otro tipo de formato, facultando a la municipalidad para dejar fuera de bases al proponente):
En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto; sin
embargo, en la oferta econdmica e itemizado debe ser con impuesto incluido.

12.1 Archivo documentacion administrativa, debera incluir:

a) ldentificacion del Oferente, Formulario Anexo N° 1, firmado por su representante legal.

b) Si el oferente fuese persona natural debe presentar fotocopia, legalizada ante notario,
del titulo profesional que lo califica como competente, de acuerdo a la ley de urbanismo
y construccion.

c) Hoja Declaracion Jurada simple, Formulario Anexo N° 2, firmado por su representante
legal.

d) Certificado de iniciacion de actividades emitido por SlI.

e) Copia escaneada de boleta de garantia pagadera a la vista o vale vista, a nombre de la
I. Municipalidad de Quillén, que garantice la Seriedad de la Oferta por $500.000
(Quinientos mil pesos).

f) Documento que certifique la Inscripcion vigente del Registro de Contratista, extendido
con una antigiiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de la Apertura, por el
Registro correspondiente. Para acreditar experiencia en caso de no poseer los
registros solicitados, debera ingresar en su propuesta, junto con los antecedentes
descritos en el punto 12.2 letra B.
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REGISTROS DE CONTRATISTAS

REGISTRO CATEGORIA
MOP10-OBRAS MENORES, SONDAJES Y B O SUPERIOR
PROSPECCIONES
MINVU B-2 CUARTA O SUPERIOR
NO POSEE NINGUN REGISTRO DE LOS | DEBE TENER EXPERIENCIA
ANTERIORES (MOP O MINVU). EN ESTE CASO | DEMOSTRABLE EN

SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTACION DE | EJECUCION DE POZOS
MANDANTES QUE ACREDITEN EXPERIENCIA | PROFUNDOS, Y MAQUINARIA
MINIMA EN 4 POZOS DE 40 M. PARA EJECUTAR.

g) Acta de Visita de Terreno, donde conste que el oferente concurrié a la visita a terreno

contemplada en el punto N° 9 de las presentes bases.

h) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion,

12.2
a)

b)

12.3

expuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

Archivo documentacion técnica, debera incluir:

Programa de trabajo, Formulario Anexo N° 3 indicando los tiempos necesarios
(semanas) para el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto detallado).
Némina de obras en ejecucion y terminadas durante los ultimos dos afios Formulario
Anexo N° 4, con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas por la
empresa, no subcontratos, sefalando: monto, cantidad de mts. ejecutados, afio y
mandante. En tal sentido, se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los
mandantes (no se consideraran, 6rdenes de compra, recepciones, facturas, etc. por
obras realizadas), en los cuales se sefale claramente la ejecucién de pozos profundos,
monto del contrato y de preferencia la calificacion obtenida.

Personal Técnico de la Obra y mano de obra a contratar Formulario Anexo N° 5: Se
debera indicar el Personal Técnico y la mano de obra que se utilizara para el desarrollo
y direccion de las Obras. Ademas, se debe acompafar fotocopia simple del titulo o del
certificado de titulo profesional del encargado de la obra, el que debera tener la calidad
de Profesional competente de la Construccion, al tenor de la normativa vigente:
Constructor Civil o Ingeniero Constructor, Ingeniero Civil.

Archivo Propuesta Econémica, debera incluir:

Formulario Oferta, Formulario Anexo N° 7, firmado por su representante legal.
Programa de Inversion Formulario Anexo N° 8, de acuerdo a los Estados de Pago,
considerados en punto N° 20 de las presentes Bases y Programa de Trabajo.
Presupuesto detallado Formulario Anexo N° 9 por partida, segln itemizado de
presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillon. Estos datos podran
presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y
cuando éste respete el desglose, orden y unidad de medida de las partidas del Formato
adjunto.

d) Andlisis de precios unitarios, Formulario Anexo N° 10 donde se sefale el listado

valorizado de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes, jornales, Leyes
Sociales, gastos generales, utilidades y otros de todas las partidas.
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Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, esta en conocimiento de todos
los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir
todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacién parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas, los errores u
omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectlie el oferente en el
estudio de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura y no
podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el
representante legal, en el caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl,
lo cual sera informado, a través del mismo medio.

13. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacién
expuesto en portal www.mercadopublico.cl.

14. DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el cobro de la
garantia de manera rapida y efectiva”.

b) Las Garantias deberdn ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre
Municipalidad de Quillon RUT: 69.141.400-0. Deberan entregarse con el nombre del proyecto.
c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta", "el fiel cumplimiento de
contrato” o "correcta ejecucion”, seglin corresponda.

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
Contratista y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segln cada caso) estara facultado para
hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

f) No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

14.1.- Garantia de Seriedad de la Oferta:

Debe ser ingresada por oficina de partes antes de las 13:00 horas del dia, indicado como
plazo maximo para la recepcion de ofertas en el cronograma de licitacion, informado en el
portal www.mercadopublico.cl. Debera ser por un monto de $500.000 (quinientos mil pesos),
extendida a nombre de la |. Municipalidad de Quillon, con una vigencia minima de 90 dias, a
contar desde la fecha de Apertura de la Propuesta, bajo la glosa: Para garantizar la seriedad
de la oferta del proyecto denominado “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL
SECTOR SAN RAMON SUR, QUILLON”

Esta Garantia sera devuelta a los oferentes no adjudicados una vez firmado el contrato,
previa solicitud, por escrito, de los oferentes participantes.

14.2.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

El proponente que se adjudique la oferta debera reemplazar la garantia mencionada en el
inciso anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, por una que garantice el
"Fiel Cumplimiento del Contrato", por un monto equivalente al 10% del valor total de la oferta
con una vigencia del plazo contractual aumentado en 90 dias.

En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplédndose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
contratista debera ingresarla nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacion a la
expiracion al plazo original.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte del
prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las
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obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones
aplicadas al contratista; todas ellas tendran el caracter de irrevocable.

El documento en garantia sélo sera restituido al licitante a condicion de que no exista
demanda o accion legal de especie alguna deducida en contra de éste o de la Municipalidad,
derivada directa o indirectamente de la presente licitacion y contrato correlativo. De existir tal
demanda o accién legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente
documento en garantia.

La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud previa
presentacion de informe por parte del I.T.O.

14.3.- Garantia de correcta ejecucion de las obras:

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final de ellas
la empresa debera entregar un documento de garantia por el 5% del precio total del contrato,
para garantizar la "Correcta Ejecucion de las Obras". La vigencia de esta garantia sera de un
ano contados desde la fecha de Recepcion Provisoria conforme de las obras, aumentado en
60 dias.

Nota: En el caso que la entidad bancaria donde se tome el documento, no incorporara la glosa
en las Boleta de Garantia Pagadera a la Vista o Vale Vista, el contratista debera solicitar al
banco le entregue un certificado o documento similar que acredité que no incorpora glosa en el
documento y los motivos. Para esta salvedad el contratista, ademéas, debera presentar una
carta firmada por el Representante Legal, donde relacione la Boleta de Garantia a la Vista o
Vale Vista con la glosa de la Boleta de Garantia a la Vista o Vale Vista, segin corresponda
“Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y “Correcta Ejecucion de la Obra”.

La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad de la Boleta de Garantia a la Vista o Vale
Vista con la entidad bancaria correspondiente.

15. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comision de evaluacion estara conformada por los siguientes funcionarios:

Ignacio Sanhueza Patifio Profesional SECPLAN

Rodolfo Hermosilla Hinojosa Profesional SECPLAN, Calidad Asesor.

Néstor Cid Pedreros Director DOM

Manuel Rojas Burgos Funcionario DOM

Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de
Ministro de Fe

O quienes los subroguen o designen.

Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.

16. EVALUACION DE LAS OFERTAS.
Se evaluaran los siguientes aspectos:

CRITERIO PONDERACION
Valor de la Oferta 15%
Tiempo de Ejecucion 15%
Experiencia del contratista 35%
Contratacién de mano de obra y sueldo o
: : 25%
imponible.
Comportamiento contractual anterior con el
S 10%
Municipio.
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a) Valor de la oferta (15%): De acuerdo a lo sefialado en el punto N°7 de las presentes
Bases especiales y en Formato. Para su calculo se procedera al andlisis de las ofertas

segun el siguiente calculo:

Menor Valor Ofertado = x 100
Valor Oferta a Evaluar

b) Tiempo de Ejecucion (15%): De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 8 de las
presentes Bases especiales.

Menor plazo ofertado con un minimo de 90 dias

Segundo menor plazo

Tercer y otros menores plazos
Mas de 120 dias y menos de 90 dias

100 puntos
90 puntos
80 puntos
40 puntos.

c) Experiencia del contratista (35%): Se considerara la experiencia acreditada en
cantidad de mts. de profundidad ejecutados en obras similares, acorde a lo
dispuesto en el punto 12. 2 letra B.

comuna de Quilléon

CATEGORIA CANTIDAD DE METROS PUNTAJE
PERFORADOS.
Mayor cantidad de metros en 100 puntos
obras similares
Segundo mayor cantidad de m 90 puntos
metros en obras similares:
CANTIDAD DE METROS | Tercer mayor cantidad de metros 80 puntos.
EJECUTADOS EN en obras similares:
PROYECTOS DE .
POZOS PROFUNDOS Cuarto mayor cant'ldad de metros 70 puntos
5 en obras similares:
(15%)
Quinto y otras ofertas con mayor 60 puntos
cantidad de metros en obras
similares.
No posee experiencia: 50 puntos
CATEGORIA CANTIDAD DE PROYECTOS PUNTAJE
EJECUTADOS.
Ejecuta sobre 5 pozos en la 100 puntos
Comuna de Quillén
Ejecut tre 2y 4 I 90 t
CANTIDAD DE POZOS | G i de quilen oo o0 2 punios
EJECUTADOS EN LA
COMUNA DE QUILLON | Ejecuta 1 pozo en la Comuna de 80 puntos
(20%) Quillén
No tiene ex_periencia en la 60 puntos

d) CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y SUELDOS IMPONIBLES (25%)

Se evaluara la cantidad y la remuneracion liquida mensual a cancelar, la mano de obra no

calificada local contratada por

la empresa contratista,

se considerara valido para la

evaluacion, que un trabajador posea “un contrato y respectivos anexos (en caso de existir)”

por el total de la obra, acorde al siguiente detalle:
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Se obtendra un promedio, acorde al puntaje obtenido por cada trabajador ofertado.

CATEGORIA N° trabajadores PUNTAJE
Oferta con mayor cantidad de mano 100 pts
de obra Pi8:
% de mano de obra local NO Segunda oferta con mayor cantidad 90 pts
Calificados a contratar parade mano de obra pIs.
la ejecucion de la Obra. Tercera oferta con mayor cantidad 80 pts
de mano de obra pis-
(50%) Cuarta y resto de ofertas con mayor 60 bt
cantidad de mano de obra PiS.
No informa Fuera de Bases
CATEGORIA TRAMO DE REMUNERACIONES PUNTAJE
Oferta con mejores remuneraciones 1
sobre los $400.000 00'purites
2da. mejor oferta de remuneraciones| 90 t
y otras sobre los $400.000.- s
Remuneracion imponible Oferta con mejores remuneraciones: 80 {
pagar a los trabajadores NOsobre los $351.000 _ puntos
calificados a contratar para la 2da. mejor oferta de remuneraciones
ejecucion de la obra otras sobre los $351.000.- 19 punios
(50 %) Oferta con mejores remuneraciones 60 t
sobre los $301.000 P08
2da. mejor oferta y otras, de 50 biinitos
remuneraciones sobre los $301.000.- P
No presenta informacién,|Fuera de Bases
informacién incompleta o con errores |

e) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR CON EL MUNICIPIO (10%)

Sin problemas anteriores (multas, términos de contrato entre otros) 100 puntos.
Con problemas de multas por atrasos 20 puntos.
Termino anticipado de contrato 5 puntos.

Conjuntamente con la aplicacién de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar, que la Obra en licitacion,
sera ejecutada correctamente.
En caso de empate por parte de dos o mas oferentes, se priorizara aquel que posea el mayor
puntaje en el criterio de Experiencia del Contratista, en caso de persistir el empate, se
priorizara al oferente que posea mayor puntaje en el criterio de Valor Oferta, de persistir el
empate, sera oferente que obtenga el mayor puntaje el criterio de Tiempo de Ejecucion.
Seran causales de eliminacion inmediata, para no formar parte de las ofertas propuestas al
senor alcalde, los siguientes aspectos (se consideraran los antecedentes con una antigiiedad
de cinco anos):

a) Verificacion de incumplimiento de contrato con esta u otra municipalidad o cualquier

reparticion publica (referentes a la ejecucion de una obra).
b) Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecucion de una Obra.
c) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracién de la documentacion

presentada.

Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacioén adicional, para efecto de
realizar la evaluacion de la oferta y comprobacién de los antecedentes sefalados en la
propuesta.

La comisién emitira un informe de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de la
comision y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.
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17. ADJUDICACION

La |. Municipalidad de Quillén, se reserva el derecho de aceptar (aunque no sea la mas baja)
o rechazar cualquiera o todas las ofertas presentadas de acuerdo a sus intereses y
debidamente fundamentado por un informe técnico realizado por la comisién basado en la
evaluacion descrita en el punto N° 15 de las presentes bases.

Se debe precisar, que sélo se podré adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electrénicos o digitales establecidos por la Direccién de
Compras y Contratacién Publica.

18. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl. Respecto de la
adjudicacion de las obras, se debera firmar el contrato dentro de un plazo de 07dias habiles
se suscriba el contrato privado con la Unidad Técnica, de no poder cumplirse dicho plazo sera
facultad de municipio evaluar las situaciones que dieron origen al no cumplimiento, pudiendo
ser mayor por causas justificadas, como por ejemplo que la contratacién deba ser aprobada
por concejo municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato o no acompafa la Boleta de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el plazo sefalado, la Municipalidad podra hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta, pudiendo entonces proceder a adjudicar el servicio a otro
de los oferentes o llamar a nueva Licitacion, segun lo estime conveniente la Municipalidad.

18.1. Entrega de Terreno

La entrega de terreno se deberé realizar dentro de los siguientes 7 dias habiles posterior a
la firma del contrato de Ejecucion de obra, salvo que se produzca un retraso administrativo
municipal justificado o caso fortuito. De no cumplirse con el plazo estipulado la Municipalidad
podra hacer efectiva la “Boleta de Garantia Bancaria o Vale a la Vista de Seriedad de la
Oferta".

19. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El Contratista no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por &l
contraidas, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo, y previa autorizacion municipal
podra subcontratar servicios contenidos en la presente licitacién, manteniéndose no obstante
como responsable directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se establecen en
el presente articulo, facultara a la “Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.

20. SUPERVISION

La ejecucion de la obra sera supervisada por un Inspector Técnico (1.T.O) nombrado por la
Municipalidad de Quillén, cualquier duda que surja de la interpretacion de los antecedentes,
asi como los problemas que se deriven de su aplicacién durante el transcurso de la obra,
deberan ser expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden
técnico exclusivamente, correspondiéndole a la asesoria juridica resolver aquellos de indole
legal.

El Inspector Técnico de la Obra, designado por el Municipio, no podra autorizar cambios en el
proyecto, limitando su funcién a informar a la autoridad competente de la Municipalidad,
respecto al grado de cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la obra y bajo
custodia del contratista un Libro de Inspeccién denominado "Libro de Obras".

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segln sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.
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20.1.- Letreros de obra

Se debe considerar la colocacion de un letrero indicativo de la obra, segin formato tipo
entregado por la Municipalidad de Quillén (Ultimo formato de Vallas SUBDERE).

Este letrero debera ser instalado al iniciar los trabajos de construccién y sélo podra ser
retirado después de obtenida la Recepcion Municipal Definitiva de las obras o cuando asi lo
determine este mandante.

20.2. Contratacion Mano de Obra Local

Se debe considerar a lo menos un 80 % del total de cantidad de mano de obra local (no
calificada), informacién que se obtendra del Certificado de contratacion, emitido por
oficinas de Intermediacion laboral de Quillén (OMIL).

La OMIL de no contar con porcentaje solicitado de mano de obra local emitira Certificado de
No disponibilidad Laboral.

En la supervision de este acto, el I.T.O considerara un contrato por persona, por periodo total
de ejecucion, como también contratos parciales (partidas o sub partidas).

21. ESTADOS DE PAGOS

El precio del contrato se cancelara en estados de pagos mensuales, segiin avance fisico de
las obras realmente ejecutadas, considerando que el primer estado de pago no podra ser de
mas de 25%, y el segundo estado de pago no podra superar el 55% del valor total, previo
informe del Inspector Técnico de la Obra. Para dar curso a cada estado de pago el contratista
debera acompafar los siguientes documentos en original y tres fotocopias:

a) Oficio conductor solicitando el estado de pago.

b) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Quillén, calle 18 de septiembre N°250, RUT:
69.141.400-0.

c) Fotocopia Legalizada de factura anterior cancelada (cuando corresponda).

d) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el
avance fisico de la obra en porcentajes, cuyo formato sera proporcionado por la
Municipalidad.

e) Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable
de la supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Mandante.

f) Certificado vigente de la Inspeccién del Trabajo que acredite no tener reclamos
laborales pendientes por la obra, si corresponde por plazo ofertado.

g) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones provisionales y de salud, de
los trabajadores de la obra, si corresponde por plazo ofertado.

h) Para dar curso al segundo estado de pago se deberdn presentar a lo menos 6
fotografias que den cuenta del avance fisico de la obra. Sera obligacién que una de
ellas sea una fotografia clara y legible del letrero de obra.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectiia el Mandante
durante el curso de los trabajos, y solo tendrd el caracter de un anticipo concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra; en ningun caso se estimara este anticipo como la
aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde
dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de pago de la obra, el contratista tendra la posibilidad de
factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y cuando
hubieren sido autorizados por el ITO y se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo
prescrito por el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberan
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cumplir con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por sus Contratistas,
siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones o multas pendientes.”

Para efectuar la operacion de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar
autorizacion por escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina de
Partes Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias de
anticipacion a la ejecucion de la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la autorizacion
a la operacion de Factoring, previo informe favorable emitido por el ITO respectivo,
certificando que se practicé debida notificacién al municipio y que no existen obligaciones ni
multas pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacion de factorizacion
deberéa notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompafiando copia del contrato, de
las presentes BAE, asi como la autorizaciéon emitida por el Sr. Administrador Municipal.

La Municipalidad queda facultada para aplicar multas que se detallaran en punto 26 de las
presentes bases, en caso de que la empresa adjudicada factorice sin considerar lo sefalado.

22. DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de la obra que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en la Hoja
Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera pagar mayores obras
ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios realizados.
El plazo no puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la Unidad
Técnica, siempre y cuando la peticién de prorroga se haya formulado, antes de los 05 dias de
expirar el plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar
especificamente la causa que lo motiva y el aumento de plazo solicitado.
Se entendera como fuerza mayor o caso fortuito, cuando concurran las siguientes
circunstancias:

A. Que se produzca el atraso en forma independiente de la voluntad del contratista.

B. Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpresivo, tal como catastrofes definidas
por organismos competentes.

C. Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligacién contraida, debido al
acontecimiento de eventos que no dependen del contratista.

En este contexto se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo de fuerza
mayor o caso fortuito.

El plazo de prorroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudicé la propuesta, el
alcalde. Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de
materiales. Para evitar problemas que pudieran presentar, el Contratista declara conocer
cabalmente la oferta y demanda de los materiales y su mercado.

23. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener a cargo de la obra al profesional competente, segun la
0.G.U.C., y sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de la Obra y proporcionar los
antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional propuesto enSla
oferta debera ser quien asuma dicha funcién en primera instancia, a menos que el municipio
rechace dicha proposicion, pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro
profesional que acredite una calidad profesional y de experiencia superior.

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,
como garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador.

24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera calidad en la
ejecuciéon de la obra; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de

proteccién y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan
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ocasionarse en el desarrollo de la obra, ya sea relacionados con los operarios o terceras
personas.

a) Mantener en la obra, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las visitas
de monitoreo, con la siguiente documentacién, en original o fotocopia:

. Contrato de Ejecucién de Obra;

. Carta Gantt;

. Oferta y Presupuesto detallado por partidas;
. Programa de trabajo

. Especificaciones Técnicas y Planos;

. Libro de Obras.

b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le formule la
I.T.O., y que formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacién, normas
y bases no hubiesen sido observadas por la comision de licitacién revisora de la oferta.

c) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio, los materiales que
surjan durante el desarrollo de la obra como resultado de las demoliciones de instalaciones
existentes. También, sera su responsabilidad la restitucion, sin costo alguno para el
mandante, de cualquier instalacién que se vea afectada por la ejecucién de la obra sin estar
expresamente estipulado en la documentacién otorgada al contratista.

d) Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de
Planificacion de Quillén, cualquier eventual modificacion de proyecto, que se requerira por
causa de fuerza mayor o mejoramiento de la obra.

Todo aquello no definido en las especificaciones técnicas adjuntadas debera regirse por
bases técnicas generales, en caso de discordancia entre estas primard la de mayor
conveniencia a este municipio.

e) Entregar al municipio, al término de la obra, una carpeta de planos actualizados
con todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en el
curso del desarrollo de los trabajos.

f) Se exigira como minimo un 80% de Mano de Obra Local (no
calificada), si correspondiere. Para este efecto, debera hacerse uso de la informacion
mantenida en los Registros de OMIL de la |. Municipalidad de Quillén, acreditado mediante
Certificado de la Direccion de Desarrollo Comunitario.

25. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato en los
siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algun
delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades anénimas, lo fuese algln
miembro del Directorio o Gerente.

b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra.

c) Si el Contratista no acatare 6rdenes e instrucciones que le dé la Inspeccién Técnica de
las Obras (1.T.O.).

d) Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.

e) Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de vencimiento
de las mismas.

f) Si durante la ejecucion del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves que
no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones
sustanciales del proyecto.

g) Lo exija el interés publico y la seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes sefialada, salvo la
estipulada en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para
responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato, como asi
mismo de las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro
perjuicio que resultase para el Mandante.

En este contexto, de determinarse el término administrativo y en forma anticipada a un
contrato, se debera efectuar una liquidacion del estado de avance efectivo de las obras, a
objeto de liquidar la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad debera
determinar el costo de las obras pendientes, efectuandose en su contrataciéon de acuerdo a lo
sefalado en la normativa vigente, para ser rebajadas de los estados de pago pendientes y/o
garantias en custodia.
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26. DE LAS MULTAS

La obra debera estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo
ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de
terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE la Municipalidad queda facultada para
aplicar multas:

TIPO CAUSAL MONTO
-No cumplir con los requisitos, condiciones o
especificaciones establecidas en las Presentes
BAE.

Grave 2 UTM por evento
- No acatar érdenes o resoluciones que, sobre las
obras u otros aspectos del contrato, imparta por
escrito la I.T.O. (*1)

en el caso de generar deterioro a causa o con
Moderada | ocasién de los trabajos realizados a la 1% UTM por evento
infraestructura (*2)

Leve Plazo de entrega 1 UTM por dia

(*1) Dichas ¢rdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo
maximo de 7 dias. En caso de incumplimiento se procedera aplicar multa ya dada a conocer
en la tabla precedente.

(*2) Si fuese asi se exigira la reposicién en igual capacidad, cantidad y materialidad de los
activos dafnados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de
entrega de las obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla precedente.

Para todos los efectos se considerard como dia de término de la obra, el dia anterior (sin
multa) de la Recepcién de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la
Unidad Técnica.

27. LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcion Provisoria de las obras. La I.T.O. verificara el término de ellas consignando el pase
en el libro de obras si esto procediera; aprobado el pase informara en el plazo de tres dias al
alcalde, quien designara la Comisién, mediante Resolucién Alcaldicia.

La comisién procedera a dicha recepcion dentro de los 10 dias habiles siguientes a contar de
la fecha de término real de la obra certificada por la ITO en el libro de obras, donde se debe
indicar que la obra se encuentra terminada fisicamente y se posee la documentacién de
respaldo correspondiente (recepciones de servicios); en la recepcion se dejara constancia de
las observaciones que corresponda en Acta, que sera firmada por los miembros integrantes y
por el Contratista o representante legal.

Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos estdn mal terminados o no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas, 6 se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, la comision no dara curso a la Recepcion Provisoria y elevara un
informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, quien ejecutara a su costo los
trabajos que faltan o las reparaciones que ella determine y le seran aplicadas las multas por
atraso a contar de la fecha de término original de la obra.

Si de la recepcion de las obras, la comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recepcionard las obras con reservas, levantando un “Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones”, detallando éstas y fijando un plazo para que el
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contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional otorgado por la
Comision no podra exceder del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas, quien a
la vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V° B° por escrito a la Unidad Técnica,
para que la comision proceda a su recepcion, levantandose un acta donde se deje constancia
del cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término real de las
obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comisién, esos dias adicionales
estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo cual se
dejara constancia en el acta de recepcion.

En ningln caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de la obra,
reconstruccién que sera obligatoria efectuar.

Si adn asi, la empresa no subsanare o se negare a subsanar las observaciones que se le
formulen, la Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y
cargo de la empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin
perjuicio de sanciones adicionales que determine el Municipio.

28. RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio usara o explotara la obra, después de la Recepcién Provisoria, sin embargo el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecuciéon de
las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se
entendera sin perjuicio del plazo legal de 5 afos establecido en el Cédigo Civil, Articulo 2003,
de 12 meses desde la Recepcion Provisoria.

La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afo, contados desde la Recepcion
Provisional conforme de la obra, sin observaciones; se hara en la misma forma, condiciones y
con la misma solemnidad que la Recepcion Provisoria.

La Comision verificara basicamente lo siguiente:

a) La buena ejecucién de los trabajos, es decir que no se hayan producido dafos
atribuidos a una ejecucion defectuosa.

b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado
deficiencias propias de los materiales utilizados.

29. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas bases, asi como de
los que se deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

30. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios
que se generen durante la ejecucion de la obra.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepcion Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes
por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de su costo
los siguientes gastos:

o (Gastos adicionales.
e Obras Previsionales

e Gastos ocasionales por accidentes o dafos que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.

* Gastos que deben efectuarse al inicio de la obra.
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» Gastos por la instalacion y provisién para sus trabajadores de bafios quimicos durante

la vigencia del contrato.

» Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucién de las obras.

» Considerar la contratacion de seguros contra incendio robo o el que se necesario para

el resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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