



**“CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA NORTE, QUILLÓN”.**

**RECTIFÍQUESE ACTA DE EVALUACIÓN, DECRETO DE ADJUDICACIÓN, APRUEBA READJUDICAR LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ID4366-17-LP20 Y AUTORÍCESE EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA.-**

**DECRETO ALCALDICIO N° 2.865.-1**

**QUILLÓN, 24 SEP 2020**

**VISTOS:**

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2020;
2. Ficha Técnica N°19, de fecha 06.02.2020;
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°48, de fecha 11.02.2020;
4. Las Bases Administrativas Especiales y demás antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitación pública denominado **“CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA NORTE, QUILLÓN”**;
5. Decreto Alcaldicio N°1.017, de fecha 25.02.2020, Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
6. Licitación Pública ID N°4366-17-LP20;
7. Decreto Alcaldicio N°1.339, de fecha 17 de marzo de 2020, que declara Emergencia Sanitaria Comunal Por Brote y Propagación de Virus COVID -19 y todos los vistos y considerando que en dicho decreto se señalan;
8. Decreto Alcaldicio N°1.546, de fecha 09 de abril de 2020, que prorroga Emergencia Sanitaria Comunal por brote y propagación de Virus Covid -19;
9. Decreto Alcaldicio N°1.819, de fecha 15 de mayo de 2020, que prorroga Emergencia Sanitaria Comunal por brote y propagación de Virus Covid -19 y Establece medidas Administrativas y de personal que indica;
10. Decreto Alcaldicio N°1.922, de fecha 29 de mayo de 2020, que prorroga Emergencia Sanitaria Comunal del día 01 de junio de 2020, hasta el 30 de junio de 2020, por brote y propagación de Virus Covid -19 y Establece medidas Administrativas y de personal que indica;
11. Decreto Alcaldicio N°2.163, de fecha 30 de junio de 2020, que prorroga Emergencia Sanitaria Comunal del día 01 de julio de 2020, hasta el 19 de septiembre de 2020, por brote y propagación de Virus Covid -19 y Establece medidas Administrativas y de personal que indica;
12. Acta de Evaluación de fecha 06.07.2020;
13. Informe N°18/2020, de fecha 06.07.2020;
14. Resolución Alcaldicia, de fecha 06.07.2020;
15. Decreto Alcaldicio N°2.456, de fecha 12 de agosto de 2020, que aprueba adjudicación llamado a licitación pública y autorícese emisión de orden de compra, servicio denominado **“CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA NORTE, QUILLÓN”**;
16. Orden de Compra N°4366-101-SE20, de fecha 13.08.2020;

17. Informe N°01/2020, de fecha 14.09.2020, de comisión evaluadora licitación Pública N°4366-17-LP20.
18. Rectificación de acta de evaluación de fecha 14.09.2020;
19. Resolución Alcaldía de Re adjudicación, de fecha 23.09.2020;
20. Decreto Alcaldicio N°5.160 de fecha 05 de diciembre de 2019, que aprueba Presupuesto Municipal, Vigente para el año 2020;
21. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
22. Decreto Alcaldicio N°2.065, de fecha 15.06.2020, que nombra a Don Miguel Peña Jara, como alcalde de la comuna de Quillón;
23. Decreto Alcaldicio N°2.085, de fecha 19.06.2020, que nombra a Don José Acuña Salazar, como administrador municipal;
24. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
25. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
26. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

#### CONSIDERANDO:

- ~ Acta de Evaluación de fecha 06.07.2020, donde la comisión propone al Sr. Alcalde, adjudicar la oferta de la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA. RUT N°76.490.443-5**, por un monto de **\$58.568.764** (cincuenta y ocho millones, quinientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos) Impuestos incluidos, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **75 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.
- ~ Reclamos en portal, realizados por empresa **CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ**, donde advierte incongruencia en acta de evaluación de fecha 06.07.2020, en cuanto a la adjudicación de la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA. RUT N°76.490.443-5**.
- ~ Informe N°01/2020, de comisión evaluadora, de fecha 14.09.2020, por reevaluación de licitación Pública N°4366-17-LP20, denominada "**CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA NORTE, QUILLÓN**".
- ~ Error involuntario de la comisión, al adjudicar a la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA. RUT N°76.490.443-5**, puesto que la suma de m<sup>2</sup> de experiencia de la empresa **CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ** era superior, lo que en resultado conlleva a que la última empresa señalada, queda con un puntaje total de **98,68** puntos ponderados e **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN**, con un puntaje total inferior de **96,48** puntos, quedando en segundo lugar dentro de la evaluación.
- ~ Rectificación de Acta de Evaluación, de fecha 14.09.2020, donde la comisión propone al Sr. Alcalde, adjudicar la licitación a la empresa **CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ RUT N [REDACTED]** por un monto de **\$59.769.000.-** (cincuenta y nueve millones, setecientos sesenta y nueve mil pesos) Impuestos incluidos, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **75 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

#### DECRETO:

1. **RECTIFÍQUESE**, acta de Evaluación de fecha 06.07.2020 y adjudicación en portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) de Licitación Pública ID N°4366-17-LP20, denominada "**CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA NORTE, QUILLÓN**", debido a error involuntario de la comisión, al adjudicar a la empresa **ISAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA. RUT N°76.490.443-5**.

2. **RECTIFÍQUESE**, Decreto Alcaldicio N°2.456, de fecha 12.08.2020, que Aprueba Adjudicación de Llamado a Licitación Pública denominada “**CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA NORTE, QUILLÓN**” y Autorícese Emisión de Orden de Compra.
3. **READJUDÍQUESE**, Licitación Pública ID N°4366-17-LP20, denominada “**CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO VILLA NORTE, QUILLÓN**”; a la empresa **CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ RUT N° [REDACTED]** por un monto de **\$59.769.000.-** (cincuenta y nueve millones, setecientos sesenta y nueve mil pesos) Impuestos incluidos, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **75 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.
4. **AUTORÍCESE**, emisión de Orden de Compra, a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**



**JOSÉ ACUÑA SALAZAR**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
**“Por orden del alcalde”**

NCP/anh.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaría Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto. de Obras
- Depto. Control
- Archivo.