



**“CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO ESCUELA  
AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, QUILLÓN”  
APRUÉBASE ACTA DE REEVALUACIÓN,  
DÉJESE SIN EFECTO DECRETO ALCALDICIO  
N°2.405, DE FECHA 23.05.2025 Y APRUEBA  
READJUDICAR LLAMADO A LICITACIÓN  
PÚBLICA ID N°4366-2-LQ25.-**

DECRETO ALCALDICIO N° 3134 /

QUILLÓN, 09 JUL. 2025

**VISTOS:**

1. Resolución (E) 4B N°01127/09.12.2024, del Gobierno Regional de Ñuble que aprueba Convenio de transferencia de recursos para la ejecución del proyecto **“CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO ESCUELA AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, QUILLÓN”**, código BIP 40061657-0;
2. Oficio N°01823/11.12.2024 elaborado por el Gobierno Regional de Ñuble, donde envía convenio de Transferencia de proyecto financiado con Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) código BIP 40061657-0;
3. Certificado de disponibilidad presupuestaria N°342/24 de fecha 20/12/2024 emitido por el Director (S) de Administración y Finanzas;
4. Ficha Técnica N°11, de fecha 28/02/2025;
5. Decreto Alcaldicio N°973 de fecha 03/03/2025, Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
6. Licitación Pública ID N°4366-2-LQ25;
7. Decreto Alcaldicio N°1.318, de fecha 20/03/2025, Rectifíquese Decreto Alcaldicio N°973, de fecha 03/03/2025 que Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales, Designa Comisión de Evaluación;
8. Apertura Electrónica de fecha 31.03.2025;
9. Acta de Evaluación de fecha 05.05.2025, recepcionada por SECPLAN, con fecha 12.05.2025;
10. Resolución Alcaldicia de fecha 22.05.2025;
11. Foro de preguntas y respuestas periodo del 10/03/2025 al 18/03/2025;
12. Decreto Alcaldicio N°2.405, de fecha 23 de mayo de 2025, que aprueba adjudicación llamado a licitación pública, servicio denominado **“CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO ESCUELA AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, QUILLÓN”**;
13. Acta de reevaluación de fecha 30.06.2025;
14. Resolución Alcaldicia de Re adjudicación, de fecha 09.07.2025;
15. Decreto Alcaldicio N°6.567, de fecha 09.12.2024, que Designa Subrogantes del cargo de alcalde;
16. Decreto Alcaldicio N°6.546, de fecha 05.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal, para el año 2025;
17. Decreto Alcaldicio N°6.703, de fecha 18/12/2024 que toma conocimiento del Decreto N°661, de fecha 03/06/2024 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y deja sin efecto el D.S. N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda;
18. Sentencia definitiva de proclamación de alcalde dictada en Causa Rol N°266-2024, de fecha 25.11.2024, del Tribunal Electoral de la Región de Ñuble;
19. Decreto Alcaldicio N°6.551, de fecha 06.12.2024, que nombra a don Felipe Catalán Venegas como Alcalde de la Comuna de Quillón;
20. Decreto Alcaldicio N°6.558, de fecha 06.12.2024, que nombra a don Andrés Gajardo Ávila como Administrador Municipal;
21. Decreto Alcaldicio N°6.563, de fecha 06.12.2024, que delega funciones y atribuciones del alcalde a funcionarios que indica;

22. La ley N°19.886, Ley de Bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
23. Decreto N°661, de fecha 03.06.2024, que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de Suministro de Prestaciones de Servicio y deja sin efecto el Decreto Supremo N°250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda;

**CONSIDERANDO:**

- ~ Acuerdo N°133/25, de sesión ordinaria N°25, de fecha 20/05/2025: Es aprobado por unanimidad del Concejo Municipal, contrato para ejecución de la Licitación Pública ID N°4366-2-LQ25, denominada "**CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO ESCUELA AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, QUILLÓN**" por un monto disponible de **\$174.496.000.-** con el fin de dar cumplimiento al art. 65 letra j) de la Ley 18.695, que hace referencia a que se requiere acuerdo de concejo para realizar contrataciones que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM.
- ~ Acta de Evaluación de fecha 05.05.2025, donde la comisión propone al Sr. Alcalde, adjudicar la oferta de la empresa **CONSTRUCTORA Y ASESORÍAS VAJ LTDA. RUT N°77.319.269-3**, por un monto de **\$169.666.756.-** (ciento sesenta y nueve millones, seiscientos sesenta y seis mil, setecientos cincuenta y seis pesos) Impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de 90 días, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.
- ~ Verificación de documentos correspondientes a la acreditación de experiencia de la empresa **CONSTRUCTORA Y ASESORÍAS VAJ LTDA. RUT N°77.319.269-3.**
- ~ Acta de Reevaluación, de fecha 30.06.2025, donde la comisión propone al Sr. Alcalde, readjudicar la licitación ID N°4366-2-LQ25, denominada "**CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO ESCUELA AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, QUILLÓN**" a la empresa **INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA BIO BIO LTDA. RUT N°76.411.170-2**, representada por el Sr. **WALTER MOLLER JIMÉNEZ**, cédula de Identidad N°13.603.187-2, por un monto de **\$157.747.752.-** (ciento cincuenta y siete millones, setecientos cuarenta y siete mil, setecientos cincuenta y dos pesos) Impuestos incluidos, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **90 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

**DECRETO:**

1. **APRUÉBASE**, acta de Reevaluación de fecha 30.06.2025 y Readjudicación en portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) Licitación Pública ID N°4366-2-LQ25, denominada "**CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO ESCUELA AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, QUILLÓN**".
2. **DÉJESE SIN EFECTO**, Decreto Alcaldicio N°2.405, de fecha 23.05.2025, que Aprueba Adjudicación de Llamado a Licitación Pública denominada "**CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO ESCUELA AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, QUILLÓN**".
3. **READJUDÍQUESE**, Licitación Pública ID N°4366-2-LQ25, denominada "**CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO ESCUELA AMANDA CHÁVEZ NAVARRETE, QUILLÓN**" a la empresa **INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA BIO BIO LTDA. RUT N°76.411.170-2**, por un monto de **\$157.747.752.-** (ciento cincuenta y siete millones, setecientos cuarenta y siete mil, setecientos cincuenta y dos pesos) Impuestos incluidos, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **90 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**



**ANDRÉS GAJARDO ÁVILA**  
**ALCALDE (S)**

RNA/anh

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaría Municipal
- Dirección de Adm. Y finanzas
- Dirección de Secplan
- Depto Control
- Archivo