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LMUNICIPALIDAD DE QUILLOMN
SECRETARIA COMUMAL DE PLANIFIC ACION

“|LUMINACION PISTA DE PATINAJE
MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLON".

DECLARESE DESIERTA _LICITACION
PUBLICA ID N°4366-10-LE25, APRUEBA
NUEVO LLAMADO __A __LICITACION
PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE
EVALUACION.-

DECRETO ALCALDICIO N° 2910

QUILLON,
haTos: 26 JUN 2025

. Iniciativas de Inversion municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, afo 2025;

. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°135/2025, de fecha 07 de mayo 2025, emitido

por el director de Administracion y Finanzas;

. Ficha técnica N°20, de fecha 29 de abril de 2025, emitido por la Secretaria Comunal de

Planificacion:

. Decreto Alcaldicio N°2.583, Rectifiquese Decreto Alcaldicio N°2.414, de fecha 26.05.2025, en

el punto que senala;

. Licitacion Publica ID N°4366-10-LE25;
. Resolucion de Acta de Desercion Electrénica, de fecha 16.06.2025;

. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de

procedimientos de compras publicas;

. Decreto Alcaldicio N°6.563, de fecha 06 de diciembre de 2024, que delega funciones y

atribuciones del alcalde a funcionarios que indica;

. Decreto Alcaldicio N°6.567, de fecha 09 de diciembre de 2024, que designa subrogantes del

cargo de alcalde;

Decreto N°661, de fecha 03 de junio de 2024 del Ministerio de Hacienda, donde aprueba
reglamento de la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N°250 de 2024;

Decreto Alcaldicio N°6.703, de fecha 18 de diciembre de 2024, que toma conocimiento del
Decreto N°661 del Ministerio de Hacienda,

Decreto Alcaldicio N°6.546, de fecha 05 de diciembre de 2024, que aprueba Presupuesto
Municipal Vigente para el afo 2025;

Sentencia definitiva de proclamacion de alcalde dictada en Causa Rol N°266-2024, de fecha
25 de noviembre de 2024, del Tribunal Electoral de la Region de Nuble;

Decreto Alcaldicio N°6.551, de fecha 06 de diciembre de 2024, que nombra como alcalde la
comuna de Quillon a Don Felipe Catalan Venegas;

Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPALIDADES, de fecha 31 de marzo de 1988, y sus posteriores modificaciones;
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CONSIDERANDO:

~ Que no se presentaron ofertas en el portal www.mercadopublico.cl para la licitacion publica ID
N"4366-10-LE25, segun acta de Desercion electronica, de fecha 16.06.2025.

~ La necesidad de efectuar llamado a licitacion publica: “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE
MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLON".

~ Que, en virtud del riesgo involucrado en la contratacion, se debe considerar garantia para
asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato. Acorde lo dispuesto en el Art. N°61 del
reglamento que aprueba la ley de compras publicas.

~ |Las Especificaciones Tecnicas, planos y demas documentos anexos aportados por la
Municipalidad de Quillén para llamado a “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL,
COMUNA DE QUILLON".

DECRETO:

1. DECLARESE DESIERTA, Licitacion Publica ID N°4366-10-LE25, puesto que, no se

presentaron ofertas, a través del portal, www.mercadopublico.cl, segun acta de Desercion
electronica de fecha 16.06.2025.

2. APUEBASE, llamado a licitacion publica el proyecto denominado “ILUMINACION PISTA DE

PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLON” cuya publicacion debera efectuarse, a
través del Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo al Decreto Supremo N°661 que aprueba
Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicio.

3. APRUEBASE, las bases administrativas especiales y demas antecedentes que dieron origen

y forman parte del llamado a licitacion pulblica denominada “ILUMINACION PISTA DE
PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLON".

4. DESIGNASE, la comision de evaluacion de propuestas, de la licitacion publica denominada

“ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLON", los
integrantes de la comision de evaluacion, seran sujetos pasivos segun los dispuesto en la
Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante
las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara
constituida por funcionarios de los siguientes departamentos o quienes subroguen y/o
designen:

MBRE UNIDAD
Daniel Paredes Rojas Electricista DOM
Dorian Toro Riguelme Profesional DOM
Rodrigo Pérez Pérez Encargado de Deportes
Fitina Fuentealba Ariagada :;gfseosrionai SECPLAN, en calidad de
Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal, Ministro de Fe
|

La Comision indicada en el punto 3) del presente decreto, deberan constituirse de acuerdo a lo
establecido en las bases administrativas especiales, que rigen el llamado a licitacion publica.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a formar
parte de la Comisién respectiva quien corresponda, o quienes los subroguen o designen. De no
poder conformarse dicha comision por falta de mas de la mitad de los integrantes, sera quien
determine el sefior Alcalde mediante Decreto Alcaldicio, los cuales verificaran en detalle el
cumplimiento de las ofertas vy los requerimientos establecidos en las bases de licitacion.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION : “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE
QUILLON",

FINANCIAMIENTO  : I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON,

MANDANTE : I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA  :|. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a Propuesta Publica para
ejecutar la obra denominada “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE

QUILLON".

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de Licitacion,
Contrato, Especificaciones Tecnicas y demas documentos, prevalecera el orden de Prelacion de
la Documentacion.

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a continuacion
tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Quillon
para ejecutar la obra denominada “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL,
COMUNA DE QUILLON” de acuerdo a lo solicitado.

b) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucion de
obra y a la cual queda sometida la relacion del Municipio y el Oferente. Comprenden las Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y cualquier otro documento que
forme parte de la licitacion.

c) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para hacerse
cargo de la ejecucion de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad de Quillén.

d) Contrato:  Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se
sujetara la vinculacion entre la Municipalidad y el Contratista en relacion de ejecutar la obra
denominada “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLON".
e) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo
contrario.

f) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracion de la propuesta.

g) Garantias Administrativas: Se refiere, al fiel cumplimiento del Contrato y correcta ejecucion
de las obras que se materializaran, a través de cualquier documento bancario que garantice el
cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga como finalidad indemnizar en el caso del
no cumplimiento de la obligacion.

h) LT.O.: Inspeccion Tecnica de la Obra, que en este caso recae en un profesional de la
Direccion de Obras Municipales designado para la funcion, quien a su vez podra ser asesorado
por otros funcionarios municipales competentes, asesores que no desarrollaran funciones de
inspeccion.

i) Mandante: llustre Municipalidad de Quillon.

) Municipalidad: Corporacion auténoma de derecho publico, con personalidad juridica y
patrimonio propio, a la cual le corresponde la administracién de una comuna cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacién en el progreso
economico, social y cultural de la comuna.

k) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos para
participar en la Propuesta Publica y que se encuentre habilitado en el Registro
Chileproveedores.

I) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas por
el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

m) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa vigente
que debe permanecer en la obra, durante la jornada laboral y siempre que lo requiera el ITO.
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n) Suma Alzada: Segun dictamen de Contraloria N°19.275, de 2019, ha manifestado que en
los contratos a suma alzada las cantidades de obras se entienden inamovibles, y las
cubicaciones constituyen un punto de exclusiva responsabilidad del contratista, asumiendo
aquel las diferencias que pudieran existir, y con ello la contingencia de ganancia o perdida.

i) Unidad Técnica: Unidad encargada fundamentalmente de la gestion del Proceso Licitatorio.

2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas bases,
Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios, aclaraciones y enmiendas que formen parte
del mismo y que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha
de respuesta de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de
cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillon, ciudad donde las partes fijan su domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION

3.1.- Modalidad de Contratacion
Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, ni
indemnizaciones de ningun tipo, segun calendario de Licitacion contenido en portal mercado
publico. Las aprobaciones y recepciones en los servicios correspondientes antes de la solicitud
de recepcion de la obra todo a cargo del contratista que se adjudique la obra.-

3.2.- Reglamentacion
Las normas aplicables a las presentes bases administrativas seran la Ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado N°18.575; Ley de Bases de
Procedimientos Administrativos N°19.880; Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestacion de Obra N°19.886, Decreto Supremo N°661, aprueba Reglamento de
la Ley N°19.886; Ley Organica Constitucional de Municipalidades N°18.695, aclaraciones,
consultas, Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Teécnicas. Ley 20.018, Ley
General de Servicios eléctricos y sus reglamentos, reglamento de la superintendencia de
electricidad y combustible, Comprende la ejecucion de instalaciones de alumbrado, teléfonos,
citéfonos equipos de radio, télex y en general, instaladores que se encuentre acreditado ante la
SEC vigente, otorgado por la Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Combustibles (SEC)
El Marco Regulatorio, sera el siguiente:
a) Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios N°
19.886.
b) Ley N°21.634, que Moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto
publico, aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios de
economia circular en las compras del estado.
c) Decreto Supremo N° 661 del afo 2024, que aprueba Nuevo Reglamento de la Ley N° 19.886,
de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, y deja sin
efecto el decreto supremo N° 250, de 2004, del ministerio de hacienda.
d) Ley Organica Constitucional de Municipalidades N°18.695.
e) Ley de Bases de Procedimientos Administrativos N°19.880.
f) Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado N°18.575
g) Ley N° 20.730 y su reglamento de fecha 08.03.2014, la Ley del Lobby.
h) El D.S.N°458/75 de V.U., “Ley General de Urbanismo y Construccién”, y su Ordenanza, con
todas sus modificaciones posteriores.
i) Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.
j) Ley N° 16.744, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestion de la seguridad
y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.
k) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion. -
1) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las eventuales
aclaraciones y/o respuestas, posteriores.
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m) Ley N°20.123 y reglamento que regula el trabajo y en régimen de subcontratacion, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios
transitorios

n) Decreto Supremo N°40 que aprueba reglamento sobre prevencion de riesgos profesionales.

o) Oficio N® E57512/2025, que remite copia de las instrucciones de caracter general N°6/2025,

del tribunal de defensa de |a libre competencia.

p) Ley 20.018, Ley General de Servicios eléctricos y sus reglamentos, reglamento de la

superintendencia de electricidad y combustible.

q) Decreto Supremo N°8, de 2019, del Ministerio de Energia, que aprueba reglamento de
seguridad de las instalaciones de consumo de energia eléctrica.

r) DS. 2/2014 del Ministerio de Energia, Reglamento de Alumbrado Publico de Vias de Transito
Vehicular.

s) DS. 51/2015 del Ministerio de Energia, Reglamento de Alumbrado Publico de Bienes
Nacionales de Uso Publico Destinados al Transito Peatonal.

t) Decreto Supremo N°109, de 2017, del Ministerio de Energia, que aprueba reglamento de
seguridad de las instalaciones eléctricas destinadas a la produccién, transporte, prestacion
de servicios complementarios, sistemas de almacenamiento y distribucion de energia
electrica.

u) Normativa Aplicable vigente.

3.3.- Orden de Prelacion.
Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacion, el orden de
Prelacion de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera:
Prelacion Administrativa

1) Respuestas y aclaraciones de las propuestas (en caso de haberlas) Decretadas.

2) Bases Administrativas Especiales, Decretadas.

3) Formularios.

4) Contrato.

Prelacion Técnica
1) Respuestas y aclaraciones de las propuestas (en caso de haberlas) Decretadas.
2) Bases Técnicas del servicio.
3) Contrato.
4) Propuesta del oferente.
La publicacién de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se
solicita la presentacion de toda la documentacion que conforma la oferta del contratista por el
mismo medio, segun calendario contenido en el portal.

4. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion, los contratistas y/o profesionales competentes, en el rubro
del area de la construccion, de acuerdo a la Ley de Urbanismo y Construccion, Ley General de
Servicios eléctricos y sus reglamentos, reglamento de la superintendencia de electricidad y
combustible, Comprende la ejecucion de instalaciones de alumbrado, teléfonos, citofonos
equipos de radio, télex y en general, instaladores que se encuentre acreditado ante la SEC
vigente, otorgado por la Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Combustibles (SEC),
que cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases Administrativas Especiales y
Especificaciones Técnicas, y que estén inscritos en el registro de la Ley de Compras Publicas
(Chile proveedores) al momento de su adjudicacion, para efectuar los trabajos
correspondientes a su categoria, que cumplan con los requisitos exigidos en las presentes
Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, y que estén habilitados en el
registro de la Ley de Compras Publicas (Chile proveedores) al momento de su adjudicacion.

Segun los establecido en el Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Supremo N° 661, de
2024, del Ministerio de Hacienda, los proveedores o personas naturales o juridicas que deseen
participar en forma conjunta, en algln proceso de licitacion publica deberan formalizar la union,
constituyéndose como una UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en caso de ser
adjudicados y a la firma del contrato, deberan presentar documento que adquiere el caracter de
escritura publica de la constitucion y Nombramiento de un representante o apoderado comun.
La vigencia de esta union Temporal de Proveedores, no podra ser inferior al plazo contractual.
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Sin perjuicio de lo expresado, en caso de resultar adjudicado este, el Acuerdo de Unién
Temporal de Proveedores debera ser otorgado por escritura publica ante notario publico
chileno, de conformidad con lo establecido en las presentes bases.

La Union Temporal de Proveedores, debe encontrarse dentro de lo regido por el “Parrafo
2" de la Union Temporal de Proveedores, en los articulos del N°180 al N°184 del Decreto
N°661.

Cada una de las personas naturales o juridicas integrantes de la Union Temporal de
Proveedores debera presentar los antecedentes indicados en el numeral 13.1.

Segun lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sélo se encuentran
habilitados para ejecutar obras de construccion, reconstruccion, alteracion, modificacion y
reparaciones de edificios y la urbanizacion de ciudades, los profesionales competentes como
personas naturales y aquellas sociedades que actien, a través de un profesional competente.
Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
Competente del area eléctrica, es decir, poseer uno de los siguientes titulos: Ingeniero civil
eléctrico, Ingeniero Civil, Ingeniero eléctrico, Ingeniero de ejecucion en electricidad, con
licencia de instalador eléctrico clase A o B, acreditado ante la SEC.

Las licencias acreditadas ante la SEC, deberan ser acreditados por el contratista mediante un
certificado actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emision superior a 30 dias
corridos antes de la fecha de apertura econdémica de la propuesta, siendo estos de caracter
obligatorio, y el no contar con ello la municipalidad dejara automaticamente fuera de bases
al oferente

5. DE LOS PROPONENTES

Los oferentes, por el solo hecho de la postulacion, aceptan el derecho irrestricto de la
Municipalidad de Quillon para hacer interpretacion y aplicacion de las Bases y suplir la falta de
regulacion de algin tema determinado, todo ello en la forma necesaria para cumplir
efectivamente sus fines, esto es elegir el mejor oferente, que permita la realizacion en las
mejores condiciones y adoptar, durante la vigencia del contrato, las modalidades de buen
funcionamiento, para alcanzar el resultado deseado. Ademas, aceptan y reconocen las
facultades de las partes para regular, de comun acuerdo, aquellas materias no comprendidas en
las Bases y Especificaciones Técnicas y aquellas imposibles de prever

Ademas, deberan cumplir las obligaciones que contraen desde su participacion en la licitacion
como oferentes o adjudicatarios, en su caso, sin que motivo o razon alguna autorice
desconocerlas, excusarse o desistirse de su cumplimiento. Del mismo modo aceptan y quedan
obligados a someterse a las decisiones que, en el ejercicio de las facultades consignadas en
estas Bases y en la legislacion, emitan los organismos municipales correspondientes.

Lo anterior, sin perjuicio de los eventuales derechos que puedan hacer valer los oferentes ante
los organismos competentes.

6. DEL PROYECTO

La propuesta se refiere a la ejecucion del proyecto “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE
MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLON", elaborado por la Municipalidad de Quillén. Los alcances
de las obras corresponden a lo siguiente:

El proyecto considera la instalacion 4 postes conicos de acero galvanizado de 12 metros de
altura, en cada uno se instalaran 3 reflectores led de 600 watts, ademas de 3 luminarias tipo vial
de 90 watts y 4.000, por ultimo, instalacion de 8 luminarias solar led de 40 watts-5.400 lum. La
ubicacién de los postes conicos se obtuvo mediante los resultados de los calculos luminicos
realizados mediante Dialux, donde muestran la proyeccion de iluminacion con 12 focos.

Las caracteristicas de su ejecucion, estan detalladas en las respectivas Especificaciones
Técnicas, planimetria, presupuesto detallado y la totalidad de antecedentes que forman parte
del llamado a licitacion publica.

7. DEL PRECIO

El presupuesto maximo disponible asciende a $45.000.000 (cuarenta y cinco millones, de
pesos) impuestos incluidos.

La Unidad Técnica, podra adjudicar el servicio cuando el monto ofertado no supere el monto
indicado, conforme al marco presupuestario efectivamente autorizado.
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8. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente; sin
embargo, este no podra ser superior a 60 dias corridos a contar de la fecha consignada en el
Acta de Entrega de Terreno, hasta la fecha en que se solicite la Recepcion Provisoria del
Contrato, a traves del oficio conductor ingresado en oficina de partes.

Cabe precisar que las obligaciones contraidas por el contratista en virtud del contrato de
ejecucion de la obra, involucra la ejecucion de las obras, su certificacion y la recepcion de los
servicios yfo autorizaciones correspondientes. No se consideran dentro del plazo contractual a
aquellos dias que los organismos disponen para la revision y autorizacion de los permisos
sectoriales respectivos, lo cual debera ingresar una copia al |.T.O. una vez iniciada la solicitud
del permiso, recepcion o autorizacion respectiva, siempre que de ello dependa la ejecucion de
las obras y que las solicitudes hayan sido hechas con la anticipacion necesaria, lo que significa
que, si el atraso es por una mala planificacion de los procesos para obtener los permisos,
revisiones o recepciones, no se consideraran plazos fuera de los acordados en el contrato.

El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni festivos, y
debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la ley

vigente.

9. CALENDARIO DE LA LICITACION
En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

Fecha de Publicacion

Desde la total tramitacion del decreto que aprueba el llamado a licitacion.

01 dias posteriores a la fecha de publicacién del llamado en el portal

Fecha inicio de

preguntas www.mercadopublico.cl, a las 15:30

Fecha cierre de | Dentro de 2 dias posteriores a la fecha de inicio de preguntas, éﬁ'a“pdﬂgl_
preguntas www.mercadopublico.cl. alas 15:00 hrs.

Respuestas de las | Dentro de 2 dias posteriores a la fecha de cierre de preguntas, en portal
preguntas www.mercadopublico.cl alas 18:00 hrs.

Fecha de cierre de
recepcion de ofertas

15 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el portal
www.m_ercaduuublim.ci, hasta las 15:00 hrs.

Apertura Técnica de
las ofertas

El mismo dia de fecha de cierre de recepcion de las ofertas en el portal
www.mercadopublico.cl

Dentro de los 10 dias posteriores a la fecha de la apertura Técnica, en el

Apertura Economica
de las ofertas portal www.mercadopublico.cl
Adjudicacién

Dentro de los 10 dias, pus1eridres a la fecha de la apertura Econémica, en
el portal www.mercadopublico.cl

En caso que la fecha de cierre de recepcion de la oferta corresponda a un dia sabado,
domingo o festivo, sera reemplazado al dia habil siguiente.

Tanto las fechas de Aperturas, como de Adjudicacion establecida en el portal de compras
publicas podria sufrir algin retraso, la nueva fecha sera informada mediante el portal
anunciando alli las razones del atraso.

10. VISITA A TERRENO

Este llamado a licitacion, NO contempla visita a terreno. Sin embargo, en el portal
www.mercadopublico.cl, se publicara un documento en formato KMZ e imagen referencial del
sector, junto a un video o fotos con los alcances del proyecto.

11. CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacion y proceso de licitacion. Estas
consultas, deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y Punto N*9 de las presentes BAE.
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12. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y Punto N°9 de las presentes BAE. Se debe precisar
que toda la documentacion que se adjunte al documento donde se efectian las aclaraciones
son parte integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de
conocimiento de las aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dara
respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado
precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e ingenieria vy
Especificaciones Tecnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a
traves del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las
aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiguen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiqguen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

La Municipalidad de Quillon, podra a su propia iniciativa o en respuesta a consultas realizadas
por los oferentes, a traves del portal www.mercadopublico.cl, realizar aclaraciones, con el
sentido de enmendar, rectificar o complementar las presentes Bases de licitacion, con la
dictacion del Decreto Alcaldicio correspondiente, el que sera informado en el portal del sistema
de informacion y contratacion publica.

De modificarse las Bases mediante Decreto Alcaldicio se podra postergar la o la fecha de
aperturas de las mismas y ampliar el plazo para consultas y respuestas, con el objeto de dar un
plazo razonable a los oferentes para el estudio de las modificaciones.

Se comunicara este hecho y los nuevos plazos mediante el portal del sistema de informacion y
contratacion publica www.mercadopublico.cl.

13. PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta a Suma Alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes de
las fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe adjuntar
archivo con formularios y documentos solicitados a continuacion en formatos Word, Excel, Jpg
o Pdf. No se aceptara otro tipo de formato. Por lo que, dado el caso la municipalidad dejara
fuera de bases al proponente.

La oferta se presentara en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses.

Las propuestas, documentos formularios anexos y todo otro antecedente deberan presentarse
en idioma espanol (o con traduccion) y con los valores en moneda nacional, indicando
claramente el valor neto y el de los impuestos (IVA).

En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto; sin
embargo, en la oferta econdmica e itemizado debe ser con impuesto incluido.

13.1 Archivo documentacion Administrativa - Técnica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segun formato, firmado por su
representante legal.

b) Formulario Anexo 2 Declaracion Jurada simple, segun formato, debidamente firmado por
su representante legal.

c) Fotocopia de Cedula de Identidad del Oferente y/o Representante Legal
Persona Natural:

d) Formulario tramitado de iniciacién de actividades del Sll, en Original o copia, y presentar
fotocopia del titulo profesional o certificado de titulo que lo califica como profesional
competente, de acuerdo a la ley de urbanismo y construccion.

Persona Juridica:

e) Copia del RUT de la empresa.

f) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el conservador de bienes raices
correspondiente. El certificado no podra tener una antigliedad superior a 60 dias contados
desde |la fecha de apertura técnica de la licitacion.
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g) Certificado de Poder Vigente del representante legal, emitido por el conservador de bienes
raices correspondiente. El certificado no podra tener una antigliedad superior a 60 dias
contados desde la fecha de apertura técnica de la licitacion.

h) Copia de Escritura Publica de la sociedad, cuyo objeto tenga como giro principal el de
construccion o afin (esencial).

i) Declaracion jurada de Union Temporal de Proveedores (UTP), cuando corresponda.

i) Documento que certifique la licencia de instalador eléctrico clase A o B ante la SEC, con una
antigiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de la Apertura técnica.

k) Patente Municipal vigente, que indique rubro de acuerdo a lo sefialado en el Punto N°4 de
las presentes Bases.

I) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion, expuesta en
el portal www.mercadopublico.cl.

m) Programa de Integridad segun lo establecido en dictamen N°E370752 de 2023, de acuerdo
a lo sefalado en el punto N°17 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

n) Declaracion jurada simple de los trabajadores involucrados en el proceso de compras
publicas, que acredite que se encuentran en conocimiento del programa de integridad de la
empresa.

o) Certificado de deuda de la Tesoreria General de la Republica, emitido dentro de los 30 dias
anteriores al acto de apertura técnica de la propuesta.

p) Formulario Anexo 3 Nomina de obras en ejecucion y terminadas durante los ultimos 4 afos
con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas por la empresa, no subcontratos,
sefalando:

- Nombre de |la Obra.

- Monto.

- Nombre Entidad Requirente.

- Nimero de contacto mandante.

- Afo.

- N° Obras ejecutadas.
En tal sentido, se debera acreditar, a traves de certificados emitidos por los mandantes (no
se consideraran, ordenes de compra, recepciones, facturas, etc. por obras realizadas), en
los cuales se sefale claramente monto del contrato v de preferencia la calificacion
obtenida. Sin perjuicio de lo anterior la falta de dichos certificados, facultara a la
municipalidad para desestimar dicha nomina.

q) Formulario Anexo 3.1 Nomina de obras en ejecucion y terminadas durante los ultimos 4
anos con caracteristicas similares a la Obra Licitada, lideradas por el jefe de obras (residente)
propuesto en la presente licitacion publica, senalando:

- Nombre de la Obra.

- Monto.

- Nombre Entidad Requirente.

- Nimero de contacto mandante.

- Ano.

- N° Obras ejecutadas.
En tal sentido, se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los mandantes (no
se consideraran, ordenes de compra, recepciones, facturas, etc. por obras realizadas), en
los cuales se senale claramente monto del contrato y de preferencia la calificacion
obtenida. Sin perjuicio de lo anterior la falta de dichos certificados, facultara a la
municipalidad para desestimar dicha némina.

13.2 Archivo Propuesta Economica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 4 Oferta, segun formato, firmado por su representante legal.

b) Formulario Anexo 5 Plazo de Ejecucion de la Obra, dias corridos.

c¢) Formulario Anexo 6 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios (semanas) para
el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto detallado).

d) Formulario Anexo 7 Nomina Personal Técnico de la Obra y mano de obra a contratar: Se
debera indicar el Personal Técnico y cantidad de mano de obra calificada y No calificada
que se utilizara para el desarrollo y direccion de las Obras, sefialando ademas sueldo liguido
mensual a percibir. Ademas, se debe acompanar fotocopia simple del titulo o del certificado
de titulo profesional del encargado de la obra (Residente), el que debera tener la calidad de
Profesional competente de la Construccion, al tenor de la normativa vigente: Ingeniero civil

Pagina 9 de 36

7 o

Il
r



eléctricos, Ingeniero eléctrico, Ingeniero de ejecucion en electricidad con licencia clase A o
B, encontrandose acreditado ante la SEC.

e) Formulario Anexo 8 Programa de Inversion, de acuerdo a los Estados de Pago,
considerados en punto N°23 de las presentes Bases y Programa de Trabajo. El Gltimo estado
de pago, no podra ser inferior al 10% del monto del contrato.

f) Formulario Anexo 9 Presupuesto detallado por partida, segun itemizado de presupuesto
oficial entregado por la Municipalidad de Quillon. Estos datos podran presentarse en el
modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y cuando éste respete el
desglose, orden y unidad de medida de las partidas del Formato anexo adjunto. El
presupuesto no permite la agregacion de partidas ni cambio de nombres o unidades, si se
detectase, se procedera a invalidar la oferta presentada.

El valor de la oferta debera coincidir con el valor total que determine la suma del presupuesto
detallado.

Los oferentes deberan, ademas, indicar el valor neto de su oferta, a través del portal
Mercado Publico. Aquel oferente cuya oferta en el portal de mercado publico difiera de la
oferta presentada en el Formulario Oferta (FORMATO N°7), se respetara el valor indicado
en plataforma.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, esta en conocimiento de todos los
riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir todas
las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos obligatorio especificados en las presentes bases. En consecuencia, aquellos
oferentes que no cumplan con estos requerimientos seran evaluado con el puntaje minimo
Ademas, los errores u omisiones de tipo aritmeético que pudiere contener la oferta que efectue el
oferente en el estudio de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura y no
podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el representante
legal, en el caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacién,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo
cual sera informado, a través del mismo medio.

14. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacion

expuesto en portal www.mercadopublico.cl. Y calendario expuesto en el Punto N°9 de las

presentes bases.

El acto de apertura electrénica de la presente licitacion se realizara en dos (2) etapas, en primera

instancia, se procedera a abrir la oferta o propuesta técnica y aquellas ofertas que cumplan con

el puntaje minimo requerido, avanzaran a la evaluacion economica. Dicho proceso se efectuara,

a través del Sistema de Informacion.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma

electronica del Sistema de Informacion, impidiendo el desarrollo de la apertura electronica, el

Servicio estara facultado para interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso y disponer

su prosecucion el dia habil siguiente, previo certificado de indisponibilidad técnica del portal

Mercado Puablica.

Antes de iniciar la evaluacion de las ofertas con los criterios, promoviendo la oferta mas

conveniente para la Municipalidad de Quillon. Si las ofertas no poseen estas consideraciones

no se procedera a incluirlas en la evaluacion de la oferta. Siendo informado esto en las

observaciones del “Acta de Evaluacion de la Oferta”. Por lo tanto:

a) Si la oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas
solicitadas, no sera considerada su oferta.

b) Sino se adjuntan Anexos o estos estan incompletos, no sera considerada su oferta.

¢) El plazo de ejecucién de la obra no podra ser superior a 60 dias corridos.

d) Si el precio se encuentra fuera del presupuesto disponible.

15. DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el cobro de la
garantia de manera rapida y efectiva”.

7
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b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre Municipalidad
de Quillon. RUT: 69.141.400-0. Deberan entregarse con el nombre del proyecto.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la misma,
debiendo decir: Para garantizar "el fiel cumplimiento de contrato" o "correcta ejecucion”,
segun corresponda con la glosa: “lluminacion Pista De Patinaje Municipal, Comuna De
Quillén”.

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del contratista
y sera este el responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segun cada caso) estara facultado para hacer
efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento
ni accion judicial o arbitral alguna.

f)  No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

15.1.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato:
El proponente que se adjudique la oferta debera presentar la garantia mencionada en las
presentes Bases Administrativas Especiales, en un plazo de 9 dias habiles, posterior a la
adjudicacion de la oferta en el portal, por una que garantice el "Fiel Cumplimiento del Contrato",
por un monto equivalente al 5% del valor total de la oferta con una vigencia del plazo
contractual aumentado en 60 dias. La que debe ser ingresada por oficina de partes antes de
las 13:00 horas del dia indicado como plazo maximo de su recepcion. La garantia debera ser a
la vista e irrevocable.
Asimismo, podra ser presentada electronicamente, procurando lo indicado en la Ley N®19.799
sobre Documentos Electronicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.
Debera ser enviada a la casilla de correo electronico de Oficina de partes de la municipalidad
oficinadepartes@quillon.cl con copia a secretariasecplan@aguillon.cl y
apoyoabastecimiento@quillon.cl
En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa contratista
debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacion a la expiracion al
plazo original.
La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte del
prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones aplicadas
al contratista; todas ellas tendran el caracter de irrevocable.
El documento en garantia solo sera restituido al licitante a condicion de que no exista demanda
0 accion legal de especie alguna deducida en contra de éste o de la Municipalidad, derivada
directa o indirectamente de la presente licitacion y contrato correlativo. De existir tal demanda o
accion legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente documento en
garantia.
La I. Municipalidad podra wverificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.
La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud por
escrito, a través de oficina de partes de la municipalidad, previa presentacion de informe
favorable por parte del |.T.O.

15.2.- Garantia de correcta ejecucion de las obras:
Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, la empresa debera entregar un
documento de garantia por el 5% del precio total del contrato, para garantizar la "Correcta
Ejecucion de las Obras". La vigencia de esta garantia sera de un afio contados desde la fecha
de consignada en el acta de Recepcion Provisoria conforme de las obras, aumentado en 90
dias a partir de la fecha de recepcion provisoria sin observaciones, emitida por el municipio.
Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el
documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora le entregue un
certificado o documento similar que acredite que no incorpora glosa en el documento y los
motivos. Para esta salvedad el contratista, ademas, debera presentar una carta firmada por el
Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de ésta, segtn
corresponda “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta Ejecucion de la Obra”. Una vez
recibida la garantia se procedera a dictar el Decreto Alcaldicio que apruebe el Acta de Recepcion
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Provisoria, pudiendo desde esta instancia proceder a presentar la solicitud de cancelacion del
uitimo Estado de Pago.

La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
bancaria correspondiente.

La garantia de correcta ejecucion de la obra se devolvera al adjudicatario a su solicitud por
escrito, a través de oficina de partes de la municipalidad, previa presentacion de informe
favorable por parte del |.T.O.

16. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Los integrantes de la comision de evaluacion, seran sujetos pasivos segun los dispuesto en la
Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante
las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara
constituida por los Siguientes funcionarios o quienes subroguen:

 NOMBRE UNIDAD

Daniel Paredes Rojas Electricista DOM

Dorian Tore Riquelme Profesional DOM

Rodrigo Perez Pérez | Encargado de Deportes

Fatima Fuentealba Arriagada F'rofesiunél SECPLAN, en calidad de asesor
Edgardo Carlos Hidalgo Varela | Secretario Municipal, M-inistro de Fe

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a formar
parte de la Comision respectiva quien corresponda, o quienes los subroguen o designen. De no
poder conformarse dicha comision por falta de mas de la mitad de los integrantes, sera quien
determine el sefior Alcalde mediante Decreto Alcaldicio, los cuales verificaran en detalle el
cumplimiento de las ofertas y los requerimientos establecidos en las bases de licitacién.

17. EVALUACION DE LAS OFERTAS
Se evaluaran los siguientes aspectos:

Apertura Técnica:
LETRA |CRITERIO PONDERACION |
a) Experiencia del Contratista _ 40% '
b) Experiencia Profesional Jefe de la obra 35%
c) Comportamiento contractual anterior con la entidad 10%
d) Comportamiento contractual en mercado publico 5%
e) Programa de Integridad 5%
f) Cumplimiento requisitos formales 5%
Apertura Economica:
LETRA |CRITERIO PONDERACION
a) Valor de la Oferta 80%
b) Tiempo de Ejecucion 10%
c) Contratacion Mano de obra no calificada 5%
d) Remuneraciones de mano de obra no calificada 5%

« EVALUACION TECNICA

Las ofertas que cumplan con el puntaje minimo de 70 puntos ponderados totales, avanzaran a
la evaluacion economica.
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a) Experiencia del contratista (PONDERACION 40%)

Se considerara la experiencia de la empresa oferente, acreditada en unidad monetaria certificada
en obras ejecutadas de similares. Esta informacion debera ser ingresada por el oferente en
formulario Anexo N°4 junto con certificados emitidos por los mandantes de los ultimos 4 anos,
solicitados en el Punto N°13.1 letra p) de las presentes BAE.

Mayor monto en unidad monetaria certificada en | 100
obras Pts.
Obras construidas de | Segundo mayor monto en unidad monetaria | 90 Pts.
similares Caracteristicas | certificada en obras
Tercer mayor monto en unidad monetaria certificada | 80 Pts.
Se considerara la experiencia | en obras

acreditada  en  unidad | Cyarto mayor monto en unidad monetaria certificada | 60 Pts.
monetaria cerlificada en en obras

ke Ej?c?tadas e pinilares Quinto mayor monto en unidad monetaria certificada | 40 Pts.
caracteristicas

en obras
Sexto mayor monto en unidad monetaria certificada | 10 pts.
en obras
No presenta informacion, informacion incompleta o | 0 Pts.
con errores.

b) Experiencia del Jefe de Obra “RESIDENTE” (PONDERACION 35%)

Se considerara la experiencia del profesional a cargo de la obra (Residente), acreditada en
unidad monetaria certificada en obras ejecutadas de similares. Esta informacion debera ser
ingresada por el oferente en formulario Anexo N°4 junto con certificados emitidos por los
mandantes de los Ultimos 4 anos, solicitados en el Punto N°13.1 letra q) de las presentes BAE.

Mayar cantidad de obras de 100 Pts.

Experiencia Profesional Jefe de la | experiencia certificada
obra Segunda mayor cantidad de obras de 90 Pts.

) experiencia certificada
Se refiere al numero de contratos o o oo tidad de obras de 80 Pts.

ejecutadas o en ejecucion, como

s 3 : experiencia certificada
administrador o profesional residente en =—

B s Cuéng mgyﬁi'cgntidad de obras de 60 Pts.
experiencia certificada
' No presenta experiencia 10 Pts.
No presenta informacion, informacion 0

incompleta o con errores

Se considera como experiencia similar obras de Extensién de red de alumbrado publico,
reposicion de alumbrado publico, ampliacion, entre otros de similares caracteristicas.

c) Comportamiento contractual anterior con la entidad (PONDERACION (10%)

Se evaluara con mayor puntaje aquella oferta que no haya tenido incumplimientos ni faltas en
contratos pactados en periodos anteriores con la |. Municipalidad de Quillon o Departamentos
incorporados (DESAMU y/o DAEM) en los Gltimos 2 afios.

Categoria Puntaje
Sin problemas anteriores (multas y/o términos de contrato) 100 pts.
Con problemas anteriores: multas 20 pts.
Con problemas anteriores: términos de contrato 0 pts.
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d) Comportamiento contractual en mercado publico (ponderacion 5%)
Se otorgara el maximo puntaje a aquellos oferentes que estén mejor evaluados en por su
comportamiento por evaluacion de contratos en mercado publico, bajo la siguiente escala de
evaluacion, de acuerdo informacion a obtenida, a través del portal www.mercadopubico.cl:

CALIFICACION EN MERCADO PUBLICO | PUNTAJE
Mejor calificacién en mercado publico | 100 puntos

2do Mejor calificacion en mercado publico 90 puntos

3ra y demas mejores calificaciones en mercado publico 80puntos

No posee calificacion ni reclamos - 70 puntos
Registra 1 reclamo en mercado publico 05 ﬁurﬁs B
Registra 2 o mas reclamos en mercado publico 0 puntos

e) PROGRAMA DE INTEGRIDAD (5%):

El oferente debera incluir en su propuesta administrativa un Programa de Integridad que sea
conocido por los trabajadores involucrados en el proceso de compras publicas, tal como se exige
en el dictamen N°E370752 de 2023.

La no presentacion de la documentacion solicitada en este punto, no sera causal para dejar al
proponente fuera de bases, asignandosele el puntaje establecido en tabla.

La evaluacion del Programa de Integridad se realizara segln el conocimiento de este por parte
de sus trabajadores (*), segun el siguiente detalle:

ITEM | PUNTAJE
Cuenta con programa de integridad, y es conocido por todo su personal., 100 puntos
Cuenta con programa de integridad, y no es conocido por todo su personal. | 50 puntos
No presenta programa de integridad - 0 puntos
f) CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (5%)
DETALLE : ' PUNTAJE
Para la presentacion de documentos | Presenta los documentos solicitados en los
omitidos de los puntos 13.1, letra a), b), |[puntos 13.1 y 13.2. dentro de los plazos 100
¢c), d), e), ), @) h), i), j), k) ¥ 1), 0), punto | establecidos a través del portal
13.2 letra c), e), f), al momento de|www.mercadopublico.cl
efectuar la oferta, la Unidad mandante | Presenta documentaciéon incompleta o
podra solicitarlos a traves del portal|presenta documentos omitidos de los
www.mercadopublico.cl, siempre y|puntos 13.1, letra a), b), c), d), e), f), g) h), 50
cuando no otorguen al oferente una i), j), k) y 1), 0), punto 13.2 letra c), e), f),
situacion de privilegio. No afectando la |fuera del plazo primitivo solicitada a través
igualdad de participacion de los|de foro inverso,
mismos. Los que deberan ser adjuntos . -
B8 slataforma en un plazo fatal de 25 No present'_.a la documentacion solicitada a| Fuera de
ran: traves foro inverso Bases

La acreditacion de que cuenta con Programa de Integridad, y que es conocido por sus
trabajadores, debera ser, a través de una declaracion jurada simple de cada uno de sus
trabajadores.

NOTA: Se considerara como personal al representante legal de la empresa, y a todos los
trabajadores atingentes a la presente obra.

La no presentacion de las declaraciones juradas dara por entendido que el Programa de
Integridad no es conocido por sus trabajadores.
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El oferente que no presente su respectivo Programa de Integridad, se evaluara con el puntaje
minimo, dicho Programa de Integridad debera contar como minimo con los siguientes
COMPromisos:

a) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningin
funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publico, ni con la
ejecucion de €l o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerles o concederles a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion
del o los contratos que de ello se deriven.

b) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o
formas.

c) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y
vigencia de la misma.

d) Eloferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas practicas, buenas costumbres y transparencia en el proceso licitatorio.

e) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas
bases de licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

f) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en téerminos técnicos y economicos ajustados a
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidades ofertadas.

El oferente se obliga a tomar las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relaciones directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos
sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion,
sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen
determinadas por los organismos correspondientes.

Conjuntamente con la aplicacion de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar, que la Obra en licitacién, sera
ejecutada correctamente.

» EVALUACION ECONOMICA

a) Valor de la oferta (ponderacion 80%)

De acuerdo a lo sefalado en el Punto N°7, de las presentes Bases especiales, de haber
incongruencia entre propuesta en Formulario oferta econdmica y propuesta ofertada en el
portal, se considerara informacion entregada en el Formulario de Oferta Econdmica para la
evaluacion de la oferta.

Formula: (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar
(Precio de oferta evaluada)

La oferta que presente un valor superior al monto maximo disponible, la oferta quedara
automaticamente fuera de bases.

b) Tiempo de ejecucion (ponderacion 10%)
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PLAZO PUNTAJE
Primer menor plazo 100 puntos
Segundo menor plazo 90 puntos

F Tercer menor plazo 80 puntos
Cuarto menaor plazo 70 puntos
Quinto menor plazo . - 60 puntos
sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 puntos
Mas de 60 dias o no indica_ Fuera de Bases

De acuerdo a lo sefnalado en el Punto N°8 de las presentes Bases Especiales. -

c) Contratacion de mano de obra no calificada (ponderacion 5%).

Se considerara un contrato por persona, por periodo total de ejecucion.
Se evaluara la cantidad de la mano de obra no calificada local, informacién que debera ser
ingresada por el oferente en Formulario Anexo N°6.

Lo anterior acorde a la siguiente tabla:

Categoria N° trabajadores Puntaje
ontrato Inicio a Fin de Oferta con mayor cantidad de mano de obra NO calificada. 100 Pts.
e Segunda oferta con mayor cantidad de _mano de obraNO | 90 Pis.
ano de obra local Nocalmcada.

alificados a confratar para Tercera oferta con mayor cantidad de mano de obra NO 80 Pts.
a ejecucion de la Obra, calificada.

e considera como minimo, Cuarta y resto de ofertas con mayor cantidad de mano de obra | 60 Pts.
a contratacion de a IgNO calificada.
enos el 55% de la Mano d

bra no calificada local,

e lo indicado en P‘J“tTo presenta informacién, informacion incompleta o con errores. | Fuera de

No presenta mano de obra NO calificada. 10 Pts.

.2 de las presentes BAE. Bases

d) Salario minimo de la mano de obra no calificada (ponderacion 5%).
Se evaluara la remuneracion liquida mensual de la mano de obra no calificada local, para
dicha evaluacion se calculara el promedio del valor total de la suma de los sueldos a
contratar, informacion que debera ser ingresada por el oferente en Formulario Anexo N°6.
Lo anterior acorde a la siguiente tabla:

a Tramo de remuneraciones Puntaje
Oferta con mejores remuneraciones liquidas sobre los $650.000 100 puntos
2da. mejor oferta de remuneraciones liquidas y otras sobre los 90 puntos

emuneracion liquida as
650.000.-
pagar a los trabajadores

O calificados a contratard Oferta con mejores remuneraciones_iiqﬁdas sobre los $600.000 80 puntos
ara la ejecucion de la e
a, ya sea contratadg 2da. mejor oferta de remuneraciones liquidas y otras sobre los 70 puntos

por &l total de la ejecucion®600.000.-
e |la obra o de modo

" Oferta con mejores remuneraciones liquidas sobre los $550.000 60 puntos

ra la evaluacién de esta 2da. mejor oferta y otras, de remuneraciones ligquidas sobre los 50 puntos

ategoria se considerara®290.000.-

a sumatoria del todos los
sueldos realizando un

Oferta de remuneraciones liquidas entre sueldo $500.000 y $549.999| 10 puntos

promedio, al cual se leoferta de remuneraciones liquidas menor a $500.000.- 0 puntos
asignara el pUﬁtﬂJE.
No presenta informacion, informacion incompleta, con errores Fuera de
| Bases
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17.1 FORO INVERSO

La municipalidad, podra realizar preguntas al proveedor en relacion a la oferta que éste presento
durante el proceso de licitacion. Como no debe existir contacto directo entre ambas partes, la
instancia oficial sera en www.mercadopublico.cl, con el fin de resguardar la transparencia en el
proceso.

Es importante sefalar, se podra solicitar a los oferentes que accedan a corregir errores u
omisiones formales en un plazo no superior a 25 horas contados desde el dia y hora del
requerimiento de la entidad licitante, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas
oferentes, a excepcion de los antecedentes indicados en los puntos 13.2, letra a), b), d), los que
a falta de su presentacion dejaran al proponente, FUERA DE BASES. Mientras que, la falta u
omision de antecedentes en el punto 13.1, m), n) p), vy q), sera materia de evaluacion, acorde a
lo indicado en el Punto N°17. Esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes
a través del Sistema de Informaciéon. Conjuntamente con la aplicacion de los criterios descritos
en los parrafos precedentes, el mandante, a través de la comision nombrada por Decreto
Alcaldicio, queda facultada para analizar y comprobar otros antecedentes del oferente que
permitan determinar que el servicio en esta licitacion, sera ejecutada correctamente.

18. RESOLUCION DE EMPATES

Para conceptos de evaluacion se considerara hasta el segundo (2°) digito decimal y en caso de
empate por parte de dos o mas oferentes, luego de la evaluacion econémica, se priorizara aquel
que posea el mayor puntaje en el criterio de Experiencia del contratista, en caso de persistir el
empate, se priorizaré al oferente que posea mayor puntaje en el criterio de Valor de la oferta,
de persistir el empate, sera oferente que obtenga el mayor puntaje el criterio de Tiempo de
Ejecucion.

Seran causales de eliminacion inmediata, para no formar parte de las ofertas propuestas al sefior
alcalde, los siguientes aspectos (se consideraran los antecedentes con una antigiedad de cinco
anos):

a) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracion de la documentacion presentada.
Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacion adicional, para efecto de
realizar la evaluacion de la oferta y comprobacion de los antecedentes senalados en la
propuesta.

La comision emitira un acta de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de la
comision y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

19. ADJUDICACION

Se debe precisar, que solo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos por la Direccion de
Compras y Contratacion Publica.
La adjudicacion, no podra superar los 10 dias habiles, contados desde |la apertura economica de
las ofertas, a traves del portal www.mercadopublico.cl.

19.1. DE LA READJUDICACION
La Municipalidad podra readjudicar el contrato al oferente que siga en orden de prelacién de
acuerdo con el puntaje obtenido en la evaluacion, en caso de que el adjudicatario se desistiere
de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las bases para la suscripcion o aceptacion de los referidos
documentos. El proceso podra repetirse hasta el ultimo proponente admisible evaluado. Lo
anterior, se efectuara por resolucion fundada y podra realizarse también en aquellos casos de
término anticipado de contrato, sin perjuicio de las facultades generales de la Municipalidad para
llamar a un nuevo proceso licitatorio segun las reglas legales y reglamentarias aplicables.

20. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl. Respecto de la
contratacion de las obras, se debera suscribir el contrato con la Unidad Técnica, en un plazo de
10 dias habiles, contados desde la fecha del acto administrativo que aprueba la adjudicacion.
De no poder cumplirse dicho plazo sera facultad del municipio evaluar las situaciones que dieron
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origen al no cumplimiento, pudiendo ser mayor por causas justificadas, como por ejemplo que la
contratacion deba ser aprobada por concejo municipal.
Si el oferente no suscribe el contrato o no acompana el documento de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el plazo sefialado, la Municipalidad podra a adjudicar el servicio a
otro de los oferentes o llamar a nueva Licitacion, segun lo estime conveniente la Municipalidad.
20.1. Entrega de Terreno
La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 10 dias habiles, a partir de
la emision de la Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de
lo anterior el inicio de las obras, no podra exceder los 5 dias corridos desde el acto de la entrega
de terreno, salvo que se produzca un retraso administrativo municipal justificado o caso fortuito
calificado por la ley vigente.
De no cumplirse con el plazo estipulado la |. Municipalidad de Quillon, por causa atribuible al
contratista, podra hacer efectivas las garantias administrativas y dar témmino anticipado al
contrato, segln corresponda.

21. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El Contratista no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por él
contraidas, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo, y previa autorizacion municipal
podra subcontratar servicios contenidos en la presente licitacion, hasta un porcentaje, no superior
al 30% del monto del contrato, entendiéndose no obstante como responsable directo ante la
Municipalidad.

Cualquier subcontratista debera reportar informacion de sus trabajadores al Contratistas, quien
debera incluir dicha informacion en conjunto a la entrega de informacion de sus trabajadores al
municipio.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el "Contratista” se establecen en el
presente articulo, facultara a la "Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.

22. SUPERVISION

La ejecucion de la obra sera supervisada por un Inspector Técnico de Obras (1.T.O) nombrado
por la Municipalidad de Quillon, cualquier duda que surja de la interpretacion de los antecedentes,
asi como los problemas que se deriven de su aplicacion durante el transcurso de la obra, deberan
ser expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden técnico
exclusivamente, correspondiendole a la asesoria juridica resolver aquellos de indole legal.

El Inspector Técnico de la Obra, designado por el Municipio, no podra autorizar cambios en el
proyecto, limitando su funcion a informar a la autoridad competente de la Municipalidad, respecto
al grado de cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la obra y bajo
custodia del contratista un Libro de Inspeccion denominado "Libro de Obras”.-

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes, que
sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segun sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

Cabe sefalar que la obra podra ser visitada por profesionales del mandante y/o del organismo
financista, como también de otro profesional de la administracion del estado, quienes sera meros
observadores del proceso, sin que signifigue su visita inspeccion técnica del contrato ni
aceptacion o rechazo de algun elemento o partida.

22.1. Letrero de obra

Se debe considerar la instalacion de un letrero indicativo de las obras, en un lugar visible, dentro
de 10 dias corridos, contados desde la emision del acta de entrega de terreno y, solo podra ser
retirado después de obtenida la Recepcion Municipal Definitiva de las obras o, cuando asi lo
determine el mandante, a través de la Direccion de Obras Municipal. El costo que implique la
instalacion y confeccion de letrero debe estar individualizado en las partidas de presupuesto
ofertadas.

El responsable de verificar la correcta instalacion sera el |.T.0. nombrado a través del respectivo
acto administrativo de la Unidad Técnica.

Se tendra consideracion con los plazos en aquellos letreros en que sea necesaria la visacion del
organismo que financia la obra. Los plazos que no se consideraran dentro de los 10 dias corridos
no seran contabilizados desde |la presentacion de la propuesta grafica al ITO hasta su validacion.

22 2. Contratacion Mano de Obra Local
/
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Se debe considerar a lo menos un 55 % del total de la cantidad de mano de obra local (no
calificada), informacion que se obtendra del Certificado de contratacién, emitido por oficinas
de Intermediacion laboral de Quillén (OMIL).

La OMIL, de no contar con porcentaje solicitado de mano de obra local emitira Certificado de
No disponibilidad Laboral.

En la supervision de este acto, el |.T.O considerara un contrato por persona, por periodo total de
ejecucion, como tambien contratos parciales (partidas o sub partidas).

23. ESTADOS DE PAGOS

El precio del Contrato se cancelara en estados de pagos mensuales, de acuerdo a los avances

fiscos de las partidas efectivamente ejecutadas sin observaciones y en concordancia al

presupuesto presentado, considerando el Programa de Inversion entregado por el oferente

(Formulario Anexo N°8), y haber presentado la documentacion previamente exigida en el Art. 26

de las presentes bases y previo informe favorable del |.T.S.

Los estados de pagos seran ingresados en oficina de partes los dias 20 de cada mes o en dia

habil siguiente.

Para dar curso a cada estado de pago el contratista debera acompanar los siguientes

documentos en original mas dos copias, en tres carpetas separadas y ordenadas en el orden

con los siguientes documentos minimos:

a) Carta conductora dirigido al Sr. Alcalde, solicitando el estado de pago.

b) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la obra en porcentajes, incluir nombre y cadigo del proyecto.

c) Detalle de partidas con nombre y firma del ITO responsable de la supervision de la obra.
incluir nombre y codigo del proyecto.

d) Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo (F30-1) que acredite el cumplimiento del mes
inmediatamente anterior, el cual no debe tener reclamos laborales, ni incumplimientos
laborales, este certificado no sera exigible en el primer estado de pago y siempre que no
cuente con trabajadores en el mes anterior.

e) Nomina de Trabajadores del mes inmediatamente anterior, firmada por el contratista.

f) Contratos de trabajo de sus trabajadores, anexos, liquidaciones de sueldo e imposiciones
del mes inmediatamente anterior

g) En el caso de Subcontratistas deberd adjuntar una ndmina de subcontratistas y sus
trabajadores firmadas por ambas partes, el contrato de |la prestacion del servicio de
subcontratistas, el F30-1 del mes inmediatamente anterior asociada a la obra y el contratista,
ademas de lo senalado en parrafo anterior de todos los trabajadores del subcontratista.

h) Set fotografico de al menos 6 imagenes de avance de la obra, sera obligatorio que una de
ellas sea una fotografia clara y legible del letrero de obras instalado.

i) En el primer estado de pago, se debera remitir:

- Copia del contrato de ejecucion de Obras

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato y certificacién bancaria de autenticidad

- Acta de entrega de terreno

- Carta de apertura, acta de adjudicacion y decreto respectivo

- Decreto que nombra al ITO del proyecto

- Acreditacion con certificaciones de la direccion del trabajo que indique que no registra
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos anos.

Las fechas de ingreso del Estado de Pago a través de oficina de partes municipal seran los dias
20 de cada mes, o el dia habil siguiente, el cual sera internamente derivado al |.T.O. designado
para su revision y verificacion en terreno.

Una vez validado el Estado de Pago por el ITO, se procedera a solicitar al Contratista la emision
de la Factura correspondiente, la que debera ser ingresada por oficina de partes municipal.

La factura sera emitida a nombre de la |. Municipalidad de Quillén, Rut 69.141.40-0
considerando incluir en su glosa, N° de estado de pago de la obra, nombre del proyecto
“ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLON".
Consideraciones especiales: El ltimo estado de pago no podra ser inferior al 10% del monto
del contrato. Donde la Unidad Técnica debera adjuntar el acta de recepcién con y sin
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observaciones con el correspondiente acto administrativo que la aprueba, garantia de correcta
ejecucion y respectiva certificacion bancaria de autenticidad.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectua el Mandante
durante el curso de los trabajos, y solo tendra el caracter de un anticipo concedido al Contratista
a cuenta del valor de la obra; en ningun caso se estimara este anticipo como la aceptacion de
la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde dicho abono.

El contratista tendra la posibilidad de factorizar las facturas correspondientes a los estados de
pago, siempre y cuando hubieren sido autorizados por el ITO, posterior a su visacion y se dé
cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo prescrito por el Articulo 127 del decreto N°661
que aprueba el reglamento de la ley 19.886: “Factoring. Las Entidades deberan cumplir con
lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por sus proveedores, siempre y
cuando se les notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones
pendientes”.

Para efectuar la operacion de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar autorizacion
por escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina de Partes
Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal vy la DAF, con a lo menos 30 dias de
anticipacion a la ejecucion de la operacion. El Sr. Administrador Municipal daré la autorizacién
a la operacion de Factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando
que se practicc debida notificacion al municipio y que no existen obligaciones ni multas
pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacion de factorizacion debera
notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompafiando copia del contrato, de las
presentes BAE, asi como la autorizacion emitida por el Sr. Administrador Municipal.
OBSERVACION: La municipalidad pagara las facturas debidamente cursadas en un plazo
maximo de 30 dias contados a partir del dia de ingreso por Oficina de partes de la municipalidad.

24. DE LAS MODIFICACIONES

Toda modificacion de contrato, o situaciones no previstas, eventualidades que podrian requerir
una modificacion del proyecto “"Aprobado”, debera ser autorizada por la Unidad técnica
mandante de la obra.

En los casos que exista la necesidad, la disponibilidad presupuestaria y el visto bueno de la
Unidad Técnica, se podra autorizar, una modificacion de contrato que disminuya o aumente
cantidades de obras existentes en la oferta del contratista. Ante un eventual aumento en el valor
del contrato, éste no podra ser superior al 30% del monto previamente contratado.

Asi mismo, de existir la necesidad contar con una(s) partida(s) adicional(es) que sean
necesarias para la conclusion de la obra, entendiéndose como tal la ejecucion de partidas
distintas de aquellas estudiadas en la licitacion, o condiciones de interpuestos por los
organismos sectoriales, excluyéndose todas aquellas que son del buen arte de construir para
ejecutar las partidas contratadas, tampoco sera motivo de obra extraordinaria aquellas omitidas
en el estudio de la propuesta.

Los aumentos y disminuciones de obras deberan presentarse en un formato presupuesto, uno
para aumento, uno para disminucion, el (o los) cual(es) seran construido con los precios
unitarios del contrato, las cubicaciones resultantes y los porcentajes de utilidad y gasto general
al presupuesto de la oferta.
Las obras extraordinarias se presentaran en un formato presupuesto separado, el cual se
construira con las partidas necesarias, numeradas correlativo al presupuesto del contrato. Su
precio unitario debera ser respaldado por un analisis de precios unitarios (A.P.U.), las
cubicaciones necesarias para la ejecucion de lo planteado evitando unidades globales y los
porcentajes de utilidad y gasto general idénticos al presupuesto de la oferta.
No podra ejecutarse las partidas de aumento u obras extraordinarias antes que estas sean
autorizadas. Su ejecucion sin autorizacién no dara derecho a su cobro.

24.1 Aumentos de Plazo
La ejecucion de aumentos de obra y obras extraordinarias daran derecho al contratista a
solicitar un aumento de plazo, el cual no podra superar un 20% del plazo original de la obra.
Los aumentos de plazos que solicite el contratista por alguna situacion ajena a la normalidad
del contrato, los plazos necesarios que puede solicitar deben ser calificados por fuerza mayor
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o caso fortuito calificados por la ley vigente, debiendo acompanar la documentacion necesaria
que lo acredite y califique, sin objeciones.
No es motivo para de solicitar aumento de plazo el retraso en la entrega de un producto
adquirido tardiamente.

24.2 Paralizaciones
Se entendera por paralizacion una detencion del plazo contractual, el cual suspende los trabajos
quedando la obra bajo resguardo y costo del contratista por un tiempo determinado y de comun
acuerdo, el cual debera ser solicitado por el contratista y aceptado por el mandante, previo
informe técnico.
Las paralizaciones podran ser aceptada por las partes cuando por motivo de una modificacion
cuyo visto bueno deba darlo un organismo externo, o bien en virtud de un permiso o autorizacion
sea necesario esperar un pronunciamiento, y este sea fundamental para dar cumplimiento al
contrato y, ademas, sea ingresado por el contratista con antelacion. No sera autorizado una
paralizacion de la obra si el contratista en el Gltimo 10% de su plazo contractual presente las
solicitudes de permisos o autorizacion a los organismos, lo cual se interpretara como un tramite
tardio pudiendo rechazase por la I.T.0. mediante correo electrénico o libro de obras.
Cada solicitud que ingrese el contratista debera ser analizada por el I.T.O. el cual evacuara un
informe que considere y analice la solicitud y documentos solicitados, comprobatorios y
adicionales, revisando la pertinencia técnica, economica y con las presentes Bases para emitir
un informe en el cual evidencie las consideraciones y recomiende o no la autorizacion.
Posteriormente debera enviar el informe junto a la solicitud del contratista a SECPLAN.
La SECPLAN debera solicitar autorizacion y visacion de la modificacion del proyecto, siempre
y cuando no se encuentre en ejecucion la obra, obteniendo |la aprobacion de la modificacion del
proyecto mediante Resolucién del organismo financiero, sera informado mediante correo
electronico o memo al |.T.O. validando o no la compatibilidad de la modificacion con lo
planteado.
La modificacion sera tramitara segun las condiciones que establezca el convenio suscrito.
Una vez con todos los vistos buenos se solicitara al contratista el ingreso de la actualizacién de
la garantia, en cuanto a monto y/o plazo, y se firmara una modificacion de contrato incluyendo
un presupuesto modificatorio que actualice las cantidades y/o partidas, si corresponde, para
luego dictar el Decreto Alcaldicio. Una vez dictada la resolucion se procedera a publicar en el
portal www.mercadopublico.cl

25. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de la obra al profesional competente, segun la O.G.U.C.,

y sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectivas

las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica de la Obra y proporcionar los

antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional propuesto en la

oferta debera ser quien asuma dicha funcion en primera instancia, a menos que el municipio

rechace dicha proposicion, pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro profesional

que acredite una calidad profesional y de experiencia superior.

El profesional debera considerar permanencia en la obra durante la jornada laboral

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,

como garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podra hacerla extensiva

a cualquier trabajador.

Respecto al cumplimiento de la Ley de subcontratacion el contratista debera incluir desde su

segundo mes calendario de ejecucion la entrega de la siguiente documentaciéon minima cada

15 o dia habil siguiente, ingresando por oficina de partes municipal la siguiente informacion, en

una copia:

+ NoOmina de Trabajadores del mes inmediatamente anterior, firmada por el contratista.

« Contratos de trabajo de sus trabajadores, anexos, liquidaciones de sueldo e imposiciones
del mes inmediatamente anterior.

e En el caso de Subcontratistas debera adjuntar una ndmina de subcontratistas y sus
trabajadores firmadas por ambas partes, el contrato de la prestacion del servicio de
subcontratistas, ademas de lo sefalado en péarrafo anterior de todos los trabajadores del

subcontratista.
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+ Listado de capacitaciones, entrega de reglamento interno de higiene y seguridad, con
registro de entrega por cada trabajador.

El no ingresar con esta documentacion el contratista podra ser caudal de no tramitacion del

estado de pago proximo, sin derecho a reclamaciones.

26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera calidad en la
ejecucion de la obra; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de
proteccion y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan
ocasionarse en el desarrollo de la obra, ya sea relacionados con los operarios o terceras
personas.
a) Mantener en la obra, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las  visitas de
monitoreo, con la siguiente documentacion, en original o fotocopia:

* Contrato de Ejecucion de Obra

* Carta Gantt

= Oferta y Presupuesto detallado por partidas

* Programa de trabajo

» Especificaciones Técnicas y Planos

* Libro de Obras.
b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le formule 1a |.T.O,, y
que formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacion, normas y bases
no hubiesen sido observadas por la comision de licitacion revisora de la oferta.
c) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio, los materiales que surjan durante el
desarrollo de la obra como resultado de las demoliciones de instalaciones existentes. También,
sera su responsabilidad la restitucion, sin costo alguno para el mandante, de cualquier
instalacion que se vea afectada por la ejecucion de la obra sin estar expresamente estipulado
en la documentacion otorgada al contratista.
Todo aquello no definido en las especificaciones técnicas adjuntadas debera regirse por bases
técnicas generales, en caso de discordancia entre estas primara la de mayor conveniencia a
este municipio.
d) Entregar al municipio, al término de la obra, una carpeta de planos actualizados con
todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en el curso del
desarrollo de los trabajos.

27. OBLIGACIONES DEL I.T.O

La Inspeccion Técnica de la Obra, debera verificar que las obra se construyan de acuerdo, al
proyecto aprobado (planos y especificaciones), que se cumpla lo establecido en las BAE,
interviene ademas como asesor o consultor de los inversionistas, colabora también en la
prevision de conflictos y aporta toda su experiencia, para el mejor logro de los objetivos de
calidad, costos, plazos y seguridad en las faenas.

Para ello el Inspector técnico tiene que ser un profesional de obra de profesion afin a la
construccion ya sea Arquitecto, Ingeniero, Constructor, Técnico; quién debera tener cabal
conocimiento en las normas de construccion y del buen construir segin "Ley General de
Urbanismo y Construcciéon”.

Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes:

e Gestionar documentacion y antecedentes requeridos en convenio de transferencia, que
permitan generar las transferencias de recursos.

« \erificar que las ejecuciones se ajusten a las EETT, Arquitectura, consideraciones de
Calculo, las Instalaciones y de Especialidad, se cumplan al pie de |a letra.

+ Verificar que los avances de obras vayan de acuerdo a lo programado (seguln carta Gantt).
Verificar que los profesionales y técnicos que ejerzan cumplan y ejecuten bien sus labores.

» \erificar que los Estados de Pagos, representen los avances por partidas concluidas y
concordantes a lo descrito en planimetriay EE.TT.

e \Verificar que se mantengan en obra planos siempre actualizados, retirando de obra las
ediciones caducadas.

« \erificar que todos los materiales utilizados en la obra sean los requeridos en las
Especificaciones Técnicas.
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¢ \Verificar que se cumplan todos los ensayos requeridos en EE.TT.

« Verificar que se cumplan todos los acuerdos manifestados en obra y reuniones.

Verificar el cumplimiento laboral y previsional del contratista y subcontratista con sus
trabajadores mensualmente.

Verificar que la obra mantenga todos los permisos solicitados al contratista al dia.

Verificar que operarios-maestros-instaladores, que ejecuten la obra, sean los aptos.
Verificar que profesionales estén permanentemente en Obra.

Verificar de llevar al dia el libro de obras el cual puede ser digital.

Verificar que, en las reuniones de obra, se anoten los compromisos adquiridos.

Alertar al contratista, si se detecta que maestros y operarios no tengan experiencias en sus
respectivos rubros.

28. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato en los

siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algun delito

que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades anénimas, lo fuese algin miembro del

Directorio o Gerente.

b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra.

c) Si el Contratista no acatare 6rdenes e instrucciones que le dé la Inspeccion Técnica de las

Obras (1.T.0.).

d) Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.

e) Si el Contratista no comienza la obra, dentro de los primeros diez dias desde el acto de entrega

de Terreno.

f) Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de vencimiento de las

mismas.

g) Si durante la ejecucion del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves que no

pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones sustanciales

del proyecto.

h) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud, con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del

periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

i) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
|} Si se genera un atraso en su ejecucion superior al 35%, el cual sera medido en su avance
fisico vs su avance temporal.
Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes senalada, salvo la estipulada
en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para responder por el
mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato, como asi mismo de las multas
que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro perjuicio que resultase
para el Mandante.
En este contexto, de determinarse el termino administrativo y en forma anticipada a un contrato,
se procedera al cobro de la garantia en custodia para luego efectuar una liquidacion del estado
de avance efectivo de las obras, considerando con avance “cero” las partidas que no se
encuentren totalmente terminadas, las que deban rehacerse o carezcan de certificacion y las que
presenten deterioro, conformando un avance que sera contrastando lo efectivamente cancelado
en el dltimo estado de pago cursado, si existiese, a objeto de liquidar la parte financiera, pudiendo
si existen un saldo a favor del contratista presentar un estado de pago con la informacion
solicitada en el punto 23, acompanando los finiquitos de personal contratado en la obra.

Procedimiento para el término anticipado de contrato:

1. Emision de informe por el |.T.O. que dé cuenta el incumplimiento respeto a Bases, en un
periodo no mayor a 10 dias habiles.

2. Notificacion al oferente via correo electrénico (al contacto de compra indicado en formulario
N°1) quien tendra 5 dias corridos para efectuar sus descargos ingresandolos por oficina de
parte adjuntando los documentos que en su relato considere que son relevantes

3. El L.T.O. revisara los antecedentes en conjunto al Asesor Juridico, quienes analizaran el
incumplimiento, las Bases y los descargos recibidos de los hechos relevantes, apreciandose
a conciencia y emitiendo un informe con la recomendacion
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4, Emision de Decreto Alcaldicio que resuelve el proceso dictando la medida a aplicar o
desestimar en un plazo no superior a 5 dias habiles siguientes
5. Publicar el decreto en www.mercadopublico.cl.

29. DE LAS MULTAS

La obra debera estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo ofertado
por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE la Municipalidad queda facultada para
aplicar multas:

TIPO CAUSAL MONTO

-No cumplir con los requisitos, condiciones o especificaciones
establecidas en las Presentes BAE.
-No dar cumplimiento a lo normado en el punto N°22.1, respecto del

Letrero de Obras.
Grave -No dar cumplimiento a lo normado en el punto N°23, respecto del S UtM o
proceso de Factoring. evento
-Mo acatar ordenes sobre las obras u otros aspectos del contrato,
imparta por escrito la |.T.O. (*)
-Por dia de atraso del plazo de ejecucién del contrato. )
-En el caso de generar deterioro a causa o con ocasion de los trabajos
realizados a la infraestructura (**) 3 UTM por

Moderada | -No cumplir con las obligaciones de legislacion laboral
-Por incumplimiento del % minimo de mano de obra local, sin
justificacion validada por el ITO

evento

-La no exhibicién o la falta r:_ie libro de obras en la obra respectiva,
cada vez que el 1.T.O lo requiera. 1 UTM por dia

Leve : : :
-No cumplir con mantener vigentes documentos de garantias

respectivos, ademés del Termino Anticipado de Contrato.

(*) Dichas ordenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo maximo de
5 dias.

(**) Si fuese asi se exigira la reposicion en igual capacidad, cantidad y materialidad de los activos

danados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de entrega de las

obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla precedente.

Para todos los efectos se considerara como dia de termino de la obra, el dia anterior (sin multa)
de la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la Unidad
Técnica.

Sera el ITO, quien se encargue de emitir el informe correspondiente para la aplicacion de multas
o salvedades, razon por la cual se debera considerar los tiempos de entrega al momento de
ofertar la buena calidad y totalidad del servicio segun dia de inicio requerido.

Las multas que se apliquen a la empresa adjudicada, no podran exceder el 30% del valor total
del contrato.

En el caso donde las multas superen el margen indicado, la Municipalidad estara facultada para
dar término anticipado al contrato.

Procedimiento de multas:

1.- Emisién de informe por incumplimiento en la entrega del servicio, del ITS y/o quien le subrogue
o designen.

2 .- Notificacion al oferente via correo electranico (al contacto de compra indicado en formulario
N°1), el cual tendra un plazo maximo de 5 dias corridos para responder la situacion.

3.- Informe extendido al alcalde, que contenga los respaldos indicados en los puntos 1 y 2, con
el objeto de definir resolucion del proceso, emitido por el (Ia) ITS.

4 - Emision de Decreto Alcaldicio que aplica multas de no tener respuestas y/o de no ser
considerada valida la justificacion del proveedor, segun criterio profesional y técnico.

5.- Notificacion al oferente via correo electranico (al contacto de compra indicado en formulario
Anexo N°1), acerca de la resolucion de la multa.
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30. LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcion Provisoria de las obras antes del término de la obra. Si la obra concluye un dia inhabil,
se podra ingresar la solicitud el dia habil siguiente.

La I.T.O. verificara el término de ellas realizando un informe de termino de obra e informara al
alcalde, quien designara la Comision de Recepcion Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio.

En caso que la obra no se encuentre terminada notificar al contratista por correo electronico de
la no tramitacién de la solicitud de recepcion sefalando la razén y debiendo el contratista ingresar
una nueva solicitud de recepcion. El periodo que ocurra entre el término del plazo contractual y
la carta de solicitud de recepcion provisoria conforme estara afecta a multa por atraso.

La comisién procedera a dicha recepcion dentro de los 5 dias habiles siguientes a contar de la
fecha de término real de las obras certificada por la ITO, donde se debe indicar que las obras se
encuentran terminada fisicamente y se posee la documentacion de respaldo correspondiente
(recepciones de servicios), en la recepcion se dejara constancia de las observaciones que
corresponda en Acta, que sera firmada por los miembros integrantes y por el Contratista o
representante legal, si lo desea.

Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos estan mal terminados o no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas, 6 se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, la comision no dara curso a la Recepcion Provisoria y elevara un
informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, quien ejecutara a su costo los
trabajos que faltan o las reparaciones gue ella determine y le seran aplicadas las multas por
atraso a contar de la fecha de término original de la obra.

Si de la recepcion de las obras, la comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un “Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones”, detallando éstas y fijando un plazo para que el contratista ejecute
a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional otorgado por la Comisién no podra exceder
del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, a través de carta ingresada por oficina de partes
municipal, que las observaciones fueron subsanadas, quien a la vez constatara la veracidad de
esto y debera dar su V°B° por escrito a la Unidad Tecnica, para que la comision proceda a su
recepcion, levantandose un acta donde se deje constancia del cumplimiento de las correcciones
técnicas ordenadas y de la fecha de término real de las obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comision, esos dias adicionales
estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de |o cual se dejara
constancia en el acta de recepcion.

En ningun caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de la obra,
reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si, aun asi, la empresa no subsanare o se negare a subsanar las observaciones que se le
formulen, la Municipalidad podra liquidar el contrato haciendo efectivas todas las garantias que
obren en su poder, sin perjuicio de sanciones adicionales que determine el Municipio.

En el acta de recepcion provisoria de obras, debera consignar fecha de entrega de terreno y si
corresponde dias de atraso que tuviese el contratista, Lo anterior, para el calculo de las multas
si correspondiere.

31. RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio usara o explotara la obra, despues de la Recepcion Provisoria; sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion de
las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se
entendera sin perjuicio del plazo legal de 5 anos establecido en el Codigo Civil, Articulo 2003, de
12 meses desde la Recepcion Provisoria.
La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afo, contados desde la Recepcion
Provisional conforme de |la obra, sin observaciones; se hara en la misma forma, condiciones y
con la misma solemnidad que la Recepcion Provisoria. —
El Acta de Recepcion Provisoria sera aprobada por Decreto Alcaldicio, para lo cual el contratista
debera ingresar la garantia de Correcta Ejecucion de las Obras.
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La Comision verificara basicamente lo siguiente:

a) La buena ejecucion de los trabajos, es decir que no se hayan producido dafios atribuidos a
una ejecucion defectuosa.

b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado deficiencias
propias de los materiales utilizados.

32. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas bases, asi como de los
que se deriven del contrato, segln corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de Quillén
y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

33. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios que
se generen durante la ejecucion de la obra.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepcion Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes
por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de su costo
los siguientes gastos:

Gastos adicionales.
Obras Previsionales
Gastos ocasionales por accidentes o dafnos que le pudieran ocurrir a su personal y/o terceros
durante la vigencia del contrato.

» Gastos que deben efectuarse al inicio de la obra.

» Gastos por la instalacion y provision para sus trabajadores de bafios quimicos durante la
vigencia del contrato.

« Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.

» Considerar la contratacion de seguros contra incendio robo o el que se necesario para el
resguardo de las obras.
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FORMULARIO N°1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

NOMBRE DEL PROYECTO: “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE

QUILLON".

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

RUT EMPRESA

NOMBRE DE FANTASIA (S| LO TUVIERE)

DIRECCION COMERCIAL

Calle

Ciudad

Pais

N°  [Depto. N°

Teléfono(s)

Fax

E-mail

REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE

Nombre

Rut

Cargo:

Direccion:

Teléfono Red Fija

Teléfono Celular

e-mail

COORDINADOR DURANTE EL PERIODO DE LICITACION

Nombre

Cargo

E-mail

Teléfono Red Fija

Teléfono Celular

PAGINA WEB EMPRESA

Sies UTP:

Proveedor 1 Proveedor 2

Proveedor ...

MNombre

RUT

Direccion

Correo Electrénico

Teléfono

Adjunto constitucién de U.T.P. de fecha

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMULARIO N°2

FORMATO DECLARACION JURADA

NDHBRS DEL PROYECTO: “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE
QUILLON".

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE RUT EMPRESA

REGION 'COMUNA

Mediante el presente formulario declaro:

No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en
el Caodigo Penal, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la oferta.

Mo he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia, dentro de los 5 afios anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede
ejecutoriada, con la prohibicion de contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion,
contemplada en el articulo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio
de Economia, Fomento y Reconstruccién, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley N°211, de 1973.

Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibicion de celebrar actos y contratos con
organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.

No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33 de |la
ley N°21.595 de Delitos Econémicos. En el caso de que mi representada sea una persona juridica,
ya sea que se frate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como
socio, accionista, miembro o participe con poder para influir en la administracion, a personas
naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.

Mo soy ni he sido durante el periodo de un afio transcurridc con antelacion a la presente
declaracion, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratacion del
organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquellos por los vinculos descritos en
la letra b) del articulo 54 de la ley N°18.575 (conyuge, hijo, adoptadeo o pariente hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

No integro la némina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad
juridica, ni soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a
éstos o aguéllos por lo vinculos descritos en el inciso primero del articulo 35 quater de la ley N°
19.886 (conyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).
Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada
en la que una o mas de las personas singularizadas en los parrafos quinto y sexto precedentes
formen parte o sean beneficiarias finales.

Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anénima
cerrada en que una o mas de las personas singularizadas en los parrafos quinto y sexto precedentes
sean accionistas o beneficiarias finales.

Mi representada no es una sociedad andnima abierta en que una o mas de las personas
singularizadas en los parrafos quinto y sexto precedentes sean duenas de acciones que representen
el 10% o mas del capital o sean beneficiarias finales.

No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMULARIO N°3

ACREDITACION DE EXPERIENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO: “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE
QUILLON".
EL OFERENTE:

Némina de trabajos en ejecucion o ejecutado en los cuatro Ultimos afios:

N*® de MNombre de Contacto Fecha Fecha de Monto §
obras Proyecto y Mandante del de inicio | termino
ejecutadas | ubicacion mandante
Total

Incluir las filas que considere necesarias, toda informacion debe estar respaldada mediante documentos
sefialados en el Punto N°13, 13.2 letra b) de las bases administrativas especiales.

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMULARIO N°3.1

e

ACREDITACION DE EXPERIENCIA

1 de trabajos en ejecucion o ejecutado en los cuatro ultimos afios, lideradas por el jefe de obras
te) propuesto en la presente licitacion publica:

qm-anmudars necesarias (toda informacién debe estar respaldada mediante documentos
'-mal Punto N°13, 13.2 lefra c) en las bases administrativas especiales.

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMULARIO N°4

FERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL PROYECTO: “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE
QUILLON".

OFERENTE:

Oferente

El Oferente que suscribe certifica que el valor de la oferta por la ejecucion de la obra denominada:
“ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE QUILLON".

Motivo de la presente licitacion publica corresponde a:

Valor Neto

Valor lva

Valor Total

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMULARIO N°5
PLAZO DE EJECUCION

'DEL PROYECTO: “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE

ticipante de la propuesta publica indica lo siguiente:
NM& ofertado para el desarrollo de la obra, Mativo de |la presente Licitacién publica

“lluminacién Pista De Plazo (dias corridos)
Patinaje Municipal,
Comuna De Quilléan”,

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMULARIO N°6
PROGRAMA DE TRABAJO
NOMBRE DEL PROYECTO: “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE

QUILLON".
EL OFERENTE:

El participante de la propuesta, mediante la presente indica lo siguiente:
El programa de trabajo o carta Gantt con los avances fisicos porcentuales, parciales y acumulados de la
obra, motivo de la presente licitacion publica, corresponde a:

Carta Gantt o Programa de trabajo:

El Oferente podra adjuntar programa de trabajo, a modo de contar con una mejor propuesta.

En caso de no indicar en el presente formulario, o adjuntar programa de trabajo, el oferente quedara
automaticamente fuera de bases.

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMULARIO N°7
PERSONA CNICO DE LA

- NOMBRE DEL PROYECTO: “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE
= - :@:m I mﬂ

Permanencia de Contrato
W Cantidad de Remuneracion laboral
- Labor o cargo (*) Trabaiad | ibl

| TR RS De Inicioafin | Tiempo

de la Obra Parcial

luir las filas que considere necesarias.

cargado de la obra debera respaldar calidad de profesional competente a la obra, mediante
nentos sefalados en el punto 13.2 letra d.

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMULARIO N°8

PROGRAMA DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO: “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE
QUILLON".

OFERENTE:

Estado de Pago % de Avance % de Pago

Incluir las filas que considere necesarias.

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMULARIO N°9
B ESTO DETALLAD

-fgﬂhMEE"DEL PROYECTO: “ILUMINACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL, COMUNA DE

OFERENTE:

Sefiala que el presupuesto detallado de la obra corresponde a:

Insertar o adjuntar presupuesto detallado.

FIRMA DEL OFERENTE
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