

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN


6.- PRESUPUESTO

FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTO

118

a) MATERIALES

SUBTOTAL	39.315
I.V.A. 19%	7.470
TOTAL	46.785



FERRETERIA COMERCIAL CHILLAN

Angelica Cortez y Otro
Isabel Riquelme N° 1016
Fono 42-424440 Fax 42-222002
Rut 50.774.050-2
Chillan

Señores Equipo Tecnico Prodesal - Quillon
Ref Cotizacion Materiales de Riego
At : Srta. Regina Merino

C O T I Z A C I O N

1	Tee PVC Hidraulica Cem. 32 mm	\$	180	\$	180
8	Codo PVC Hidraulico Cem. 32 mm	\$	130	\$	1.040
2	Valvula Bola Metal 1"	\$	2.590	\$	5.180
6	Terminal PVC Hidraulico Cem./HE 32 x 1"	\$	110	\$	660
2	Union Americana Cem. 32 mm	\$	1.650	\$	3.300
3	Tee PVC Hidraulica Cem. 40 mm	\$	350	\$	1.050
2	Buje Reduccion Corto 40 x 32	\$	290	\$	580
1	Filtro Malla Plastico 1"	\$	4.500	\$	4.500
2	Terminal PVC Hidraulico Cem./HI 32 x 1"	\$	350	\$	700
1	Tuberia PVC Hidraulico 32 mm C - 10	\$	2.100	\$	2.100
1	Tuberia PVC Hidraulico 40 mm C - 6	\$	2.690	\$	2.690
3	Tapagorro PVC Cem. 40 mm	\$	230	\$	690
8	Goma Gromith 16 mm	\$	75	\$	600
6	Conector Gromith 16 mm	\$	45	\$	270
2	Conector Gromith 20 x 16 mm	\$	120	\$	240
3	Mts.Polietileno Lineal 16 mm	\$	75	\$	225
6	Mini Valvula PVC 17 x 16	\$	590	\$	3.540
30	Mts. Cinta Exudante	\$	250	\$	7.500
30	Mts. Cinta Riego 15 Mil a 30 Cms.	\$	95	\$	2.850
1	Codo PVC Hidraulico Cem. 40 mm	\$	290	\$	290
20	Mts. Polietileno Lineal 20 mm	\$	110	\$	2.200
3	Microaspersor 360 C/Estaca	\$	550	\$	1.650
10	Kit Cruceta 2 Salidas Fogger 7 L/H C/LPD Naan	\$	1.650	\$	16.500
6	Tapon Cinta 17 mm	\$	150	\$	900
2	Terminal Linea 20 mm	\$	90	\$	180
10	Amarra cable 200 mm	\$	30	\$	300
1	Adhesivo PVc 237 ml. C/Hisopo Weld-On	\$	1.690	\$	1.690
1	Lija Fierro G-80	\$	250	\$	250
2	Cinta Teflon 3/4" Gas	\$	395	\$	790
1	Mano de Obra Instalacion	\$	60.000	\$	60.000
Neto				\$	122.645
Iva				\$	23.303
Total				\$	145.948

Atentamente

Luis Alvarez Guzman
Depto.de Ventas

DISTRIBUIDORA "EL GRANJERO"

CAYUMANQUI Nº 412
TELEFONO/ FAX: (42) 2580443
QUILLON

VISITA TECNICA ☐
COTIZACION ☒

Nº 000203

Fecha: 25 de Junio de 2018

Nombre / Razón Social: Guillermo Carrasco Villalobos

At. Señor:

Teléfono: 432 46 416

Poroto Limakka + 1kl. \$6000

iva incluido.

- Plantas Tomate \$ 200
- Plantas Pimenton \$ 140

- Tee Pvc Hidraulica Cern. 32mm.	\$ 200	- Conector growith 20x16.	\$ 120.
- Codo Pvc Hidraulico " " "	\$ 150	- Polietileno lineal 16mm	\$ 80
- Valvula bola Metal 1"	\$ 2590	- mini valvula Pvc. 17x16	\$ 610.
- Terminal Pvc Hidraulico Cern/HI 32x1"	\$ 130	- cinta excludente	\$ 260.
- Union Americana Cern 32mm.	\$ 1400	- Cinta Riego 15ml/a Dan	\$ 95
- Tee Pvc Hidraulico Cern. 40mm.	\$ 370.	- Codo Pvc Hidraulico cern 40mm	\$ 290
- Buje Reduccion Codo 40x32.	\$ 310	- Polietileno lineal 20mm	\$ 130.
- Filtro malla Plastico 1"	\$ 4500	- microaspersor 360 grados	\$ 560
- terminal Pvc Hidraulico Cern/HI 32x1"	\$ 370	- Kit arceles 2salidas Fogger 7	\$ 1650
- Tuberia Pvc Hidraulico 32mm C-10.	\$ 2200	- Espun cinta 17mm	\$ 170.
- Tuberia Pvc Hidraulico 40mm C-6.	\$ 2690	- terminal linea 20mm	\$ 100.
- Espigono Pvc cern. 40mm.	\$ 250	- Arma de cable 20mm	\$ 50.
- Gomina Growith 16mm.	\$ 85	- Lija Freno 1/6 - 80	\$ 300.
- Conector Growith 16mm.	\$ 45.	- cinta teplotex 3/4x545	\$ 410

IMP. DIAMANT FONO FAX: 226214 CHILLAN d-114

Atentamente: Firma:

Nombre: José Antonio

COTIZACION			
NOMBRE	CRISTOPHER LAGOS MUÑOZ		
RUT	16.762.589-4		
			\$
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS			
		MANO DE OBRA	65.000
		IVA	12.350
		TOTAL	77.350

COTIZACIÓN

NOMBRE : JUAN ANAVALÓN VALENZUELA

RUT: 10.368.937-6

MANO DE OBRA PARA INTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA PRODESAL 3 QUILLÓN

MONTO= \$83.300 + IVA.

MUNICIPALIDAD DE QUILLON
MUNICIPALIDAD

Fecha : 23/07/2014
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 686
Fecha: 23/07/2014
Glosa: F.T.N°118 22.07.14 ODEL ADQ/SERV RIEGO PARCELA PRODESAL 3
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.

2152401999003001	Capacitación y Acciones Formativas						
4	PROGRAMAS SOCIAL 320601	118.185	3.983.125	2.712.406	1.270.719	318.240	952.479
TOTALES:		118.185					



EMITIDO POR bgajardo : Bernardo Gajardo Salazar



AUTORIZADO POR